

280000/271/16/2017-CZP

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont okresowy w siedzibie Inspektoratu ZUS w Pułtuskach przy ul. Daszyńskiego 4.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Części III SIWZ –Wzór Umowy § 27 ust. 2 pkt b) oraz w Rozdziale XV SIWZ pkt 7 ppkt b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy zmiana terminu jest spowodowana:

- a. siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową,
- b. wystąpieniem wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością wstrzymania realizacji określonego rodzaju robót, mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy,
- c. przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy,
- d. koniecznością wykonania części robót inną technologią niż założona w Dokumentacji,
- e. wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. opady uniemożliwiające kontynuowanie prac, niskie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót).

- 2) W Części III SIWZ –Wzór Umowy § 27 ust. 4 dodaje się zapis:
„(termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony o okres trwania przeszkody)”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając w zgodzie z art. 12a ust. 3 oraz art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informację o zmianach na swojej stronie internetowej.

DYREKTOR
Beata Pawlińska-Wiak

