



Oddział w Nowym Sączu

220000/271/8-5/2018-ZAP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie robót budowlanych pn. Remont okresowy obiektu O/ZUS w Nowym Sączu-Biuro Terenowe oraz Centrum Szkolenia w Zakopanem ul. Gimnazjalna 8**

ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu działając zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity ustawy z późn. zm.), dokonuje zmiany zapisu §16 pkt 2 umowy:

Było:

W przypadku opóźnienia realizacji poszczególnych etapów robót w odniesieniu do zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, chyba że opóźnienie wynikało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto danego etapu robót, za każdy dzień opóźnienia.

Jest:

W przypadku opóźnienia realizacji poszczególnych etapów robót w odniesieniu do zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, chyba że opóźnienie wynikało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto danego etapu robót, za każdy dzień opóźnienia.

W związku z wprowadzonymi zmianą, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając datę 17 maja 2018 r. na dzień składania i otwarcia ofert. Godziny pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Dariusz Kowalczyk