Zaktad Ubezpieczen Spotecznych
Znak sprawy Oddziat w Chorzowie
060000/271/5/2018-ZAP ul. gen. Henryka Dabrowskiego 45

41-500 Chorzow

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na
malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w budynku
Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.

Dokumentacja przetargowa

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

Czesé | Instrukcja dla Wykonawcow
Czesé |l Opis przedmiotu zamodwienia
Czesclll Formularz oferty

Czesc IV Wz6r umowy
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Izabela Kurczynska
Dyrektor Oddziatu
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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentdéw, oraz przediozenia oferty nieodpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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A. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych z siedzibg w Warszawie adres: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa
Oddziat ZUS w Chorzowie adres: ul. gen. Henryka Dabrowskiego 45, 41-500 CHORZOW -

zwany dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

tel. (32) 349-06-91, fax (32) 349-05-80,

adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl

adres strony internetowej: www.zus.pl/zampub NIP: 521-301-72-28, REGON: 000017756.

B. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA | WARTOSC ZAMOWIENIA

1. Postepowanie o udzielenie zamédwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), zwanej w dalszej tresci "Ustawg".

2. Warto$¢ zamodwienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rédwnowartosci kwoty 5548 000 euro
okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

3. Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 060000/271/5/2018-ZAP.
Wskazane jest, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywali sie na ten znak.

4. Zamawiajacy stosuje w niniejszym postepowaniu przepisy art. 24aa Ustawy.
W zwigzku z powyiszym, Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamédwienia, zwang dalej
SIWZ, zastosowanie majg przepisy Ustawy.

C. MIEJSCE | TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Wymagany termin realizacji zamdéwienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

2. Miejsce wykonywania zamodwienia: budynek Oddziatu ZUS w Chorzowie, ul. Lwowska 2;
41-500 CHORZOW.

D. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych
w budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.

Zakres niniejszego zamowienia obejmuje dwie czesci:

CZESC | - ,Malowanie klatek schodowych i czesci pomieszczen w budynku Oddziatu
ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2”;

CZESC Il - ,Remont schodéw wejicia bocznego w budynku Oddzialu ZUS w Chorzowie
przy ul. Lwowskiej 2”.

2. Zamodwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, przedmiarem robdt oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt (STWIOR), ktére szczegdtowo zostaty okreslone
w czesci Il SIWZ, a takze zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy zamieszczonym
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w czesci IV SIWZ.

3. Przedmiot zamodwienia jest okreslony we Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV) kodem:
45000000-7 - Roboty budowlane

4. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) o0séb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy wymaga, aby osoby, o ktérych mowa w pkt 4 byty zatrudnione przez caty okres realizacji
umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce za wynagrodzeniem w wysokosci nie mniejszej niz
minimalne wynagrodzenie za prace - ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy zdnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.).

6. Pozostate warunki zwigzane z zatrudnianiem oséb szczegétowo opisane zostaty w czesci IV SIWZ -
WZOorze umowy.

E. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:
1.1. nie podlegajg wykluczeniu,
1.2. spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
Warunek 1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowe],
o ile wynika to z odrebnych przepiséw - nie dotyczy,
Warunek 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Warunek 3) zdolnosci technicznej lub zawodowej.

2. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych w pkt 1 ppkt 1.2
Wykonawca musi:

ad do warunku 2)

2.1. wykaza¢, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej
dziaftalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng, obejmujgcy zaréwno
sume zdarzen jak i jedno zdarzenie, réwng co najmniej 20 000,00 ztotych (stownie: dwadziescia
tysiecy ztotych) — niezaleznie od tego na ile czesci Wykonawca ztozy oferte.

ad do warunku 3)

2.2. dysponowac co najmniej 1 osobg posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisdw, przeznaczong do petnienia funkcji kierownika budowy - niezaleznie od tego na ile
czesci Wykonawca ztozy oferte.

2.3. wykaza¢, ze nalezycie wykonat w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jedng robote
zwigzang z realizacja robot budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej)* lub zabudowy
mieszkaniowej, o wartosci brutto (tj. z podatkiem VAT) min. 20 000,00 ztotych (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych) — niezaleznie od tego na ile czesci Wykonawca ztozy oferte - oraz
zatgczy¢ dowody okreslajgce czy te roboty zostaty wykonane nalezycie. Dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, ktérego ustugi
byty wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw — oswiadczenie Wykonawcy.
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* przez ,,budynki uzytecznosci publicznej” - nalezy rozumiec¢ obiekty rozumiane zgodnie z definicjq
zawartqg w § 3 ust. 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 r.,
poz. 1422 ze zm.). tj. ,budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzZszego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym
ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazerow w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym sréodlgdowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie
takze budynek biurowy lub socjalny” — z wytqczeniem magazyndow, hipermarketow, hal, wiat,
parkingow itp.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia polega¢ na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkdw prawnych.

Zamawiajacy jednocze$nie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w pkt 3 wystgpi

wytacznie w przypadku, kiedy:

4.1. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotdw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

4.2. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

4.3. W_ odniesieniu _do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, Wykonawcy moga polegac
na zdolnosciach innych podmiotdéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty remontowe lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnos$ci sg wymagane.

4.4. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu,
o ktéorym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg i ekonomiczng, o ktérych mowa
w pkt 3.

F. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY

Zamawiajgcy wskazuje, iz dodatkowo, oprécz obligatoryjnych przestanek wykluczenia okreslonych
w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 Ustawy, wykluczy z postepowania Wykonawce, na podstawie przestanek,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. —
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, ze zm.) lub ktdrego upadtos¢ ogtoszono,
z wyjatkiem wykonawecy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, ze zm.);
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1.2. ktéry naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co Zamawiajgcy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych srodkéw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba
ze Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci.

G. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPEENIENIE WARUNKOW UDZIAtU
W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Do oferty Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien skfadania ofert oswiadczenia, stanowigce

wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu

w postepowaniu. W celu potwierdzenia powyzszego skfada:

1.1. oswiadczenie dotyczace braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 3 do czesci lll SIWZ - formularza oferty,

1.2. oswiadczenie dotyczgce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 4 do czesci lll SIWZ - formularza oferty.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow oswiadczenia, o ktérych
mowa w pkt 1 sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie. Oswiadczenia te
majg potwierdzac¢ spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca, ktory zamierza powierzyé wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu zamieszczat informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w pkt 1 ppkt 1.1. Jezeli Wykonawca nie wskaze w ofercie zakresu zadan przekazanych do wykonania
podwykonawcom to Zamawiajacy uzna, Ze Wykonawca deklaruje samodzielne wykonanie
zamowienia. Uregulowania zwigzane z podwykonawcami przedmiotu zamdwienia zawarte s3
we wzorze umowy stanowigcym czes$é IV SIWZ.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotédw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postepowaniu, sktada takze oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 1, dotyczace tych
podmiotow.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentdéw.

Dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu:

5.1. aktualny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng obejmujacg zaréwno sume zdarzen jak i jedno zdarzenie, rdwng co najmniej
20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych),

5.2. wykaz osdb (sporzadzony wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do czesci Il SIWZ formularza
oferty), zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt E.2 ppkt 2.2.,

5.3. wykaz robdt (sporzadzony wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do czesci Il SIWZ — formularz
oferty), ktérych przedmiotem byto wykonanie robét budowlanych w budynkach uzytecznosci
publicznej lub zabudowy mieszkaniowej wraz z dowodami okreslajgcymi czy roboty te zostaty
wykonane nalezycie. Wymagania dotyczgce robot, wykazu i dowoddw zostaty opisane w pkt E.2
ppkt 2.3.
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Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy

z postepowania:

5.4. zaswiadczenie wifasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkdéw, wystawione nie wczeséniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawart porozumienie
z whtasciwym organem podatkowym w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie naraty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

5.5. zaswiadczenie wfasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert, lubinny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

5.6. odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

5.7. oswiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji - dokumenty potwierdzajagce dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie spfat
tych naleznosci - sporzadzone wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 9 do czesci Il SIWZ —
formularz oferty;

5.8. oswiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1785, ze zm.) - sporzadzone wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 10 do czesci Il SIWZ —
formularz oferty;

5.9. os$wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne - sporzagdzone wg wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 11 do czesci lll SIWZ — formularz oferty.

Inne wymagane oswiadczenia i dokumenty:

6.1. w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik - petnomocnictwo okreslajace jego
zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

6.2. w przypadku, gdy oferte sktadajg Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia,
o ktorych mowa w pkt 9 wymagane jest zatgczenie dokumentu petnomocnictwa okreslajgcego
zakres umocowania petnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postepowaniu,
sporzgdzonego na zasadach okreslonych w pkt 9;

6.3. petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 6.1 oraz 6.2, nalezy zataczyé do oferty w oryginale
lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe udzielajgcg petnomocnictwa
lub poswiadczone notarialnie;

6.4. os$wiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej Wykonawca moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badz
informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia
konkurencji w postepowaniu. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiotowe
oswiadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca nie nalezy do zadnej
grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
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7.

10.

i konsumentéw (Dz. U. z2017 r., poz. 229 ze zm.), moze ztozy¢ przedmiotowe oswiadczenie
wraz z oferty, wzdr stanowi zatgcznik nr 8 do czesci lll SIWZ - formularz oferty.

Wykonawca zagraniczny
7.1. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentéw wskazanych w pkt 5 ppkt 5.4 — 5.6 skfada:

7.1.1. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajagce odpowiednio, Ze nie zalega z optacaniem
podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne Iub zdrowotne albo, ze zawart
porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie naraty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert,

7.1.2. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogtoszono upadtosci - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

7.2. Jezeli wkraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdéw, o ktdrych mowa

w pkt 7.1 zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie ze wskazaniem

osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument

miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione

odpowiednio w terminach okre$lonych w pkt 7.1.

W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. 2 2016 r., poz. 1126).

Zasady udziatu Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia.

9.1. Wykonawcy ubiegajagcy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia ustanawiajg petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamodwienia albo reprezentowania
w postepowaniu izawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia publicznego
(nie dotyczy spotki cywilnej o ile upowaznienie / petnomocnictwo do wystepowania w imieniu
tej spotki wynika z dotgczonej do oferty umowy spétki badz z Kodeksu Cywilnego).

9.2. Korespondencja kierowana bedzie wytgcznie na adres petnomocnika.

9.3. Wykonawcy, o ktdrych mowa w pkt 9.1, sktadajg jedng oferte.

9.4. Warunek udziatu w postepowaniu okreslony w pkt E.2 ppkt. 2.3. zostanie spetniony wytgcznie,
jezeli co najmniej jeden z Wykonawcdw, o ktérych mowa w pkt 9.1 spetni warunek w catosci.

9.5. Warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt E.2 ppkt 2.1 i 2.2 Wykonawcy, o ktérych mowa
w pkt 9. 1 mogg spetniaé tacznie.

9.6. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos$¢ za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zaméwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ Wykonawcéw do ztozenia
wszystkich lub niektérych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy
do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia
aktualnych oswiadczen lub dokumentéw.
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10.

H. INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW,
A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami s3:
imie i nazwisko: Edyta Kosowska stanowisko stuzbowe: Starszy Specjalista

imie i nazwisko: Danuta Kilka stanowisko stuzbowe: Specjalista

fax (32) 349-05-80

godziny pracy: od poniedziatku do piatku w godz. 8°°-15%.

UWAGA:

Zamawiajacy udziela informac;ji tylko i wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazujg pisemnie
w postaci papierowej, faksem lub pocztg elektroniczng, z uwzglednieniem pkt 3. Nr faksu
Zamawiajgcego: 32/349-05-80, adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl.
W tytule wiadomosci Zamawiajgcy zaleca wskazanie znaku postepowania.

Forma pisemna (w postaci papierowej) zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatacznikami
(dotyczy réowniez uzupetnienia dokumentéw, oswiadczen oraz petnomocnictw - art. 26 ust. 3 Ustawy
oraz art. 26 ust. 3a Ustawy), w tym oswiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie przez
oferowany przedmiot zamodwienia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, a takie zmiany
lub wycofania oferty.

Dokument adresowany do Zamawiajgcego uwaza sie za ztozony w terminie, jezeli jego tre$é dotarta
do adresata przed uptywem wyznaczonego terminu, z uwzglednieniem pkt 2 i 3.

Wykonawca niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania oswiadczern, wnioskéw, zawiadomien
lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odestanie na nr faksu lub adres
poczty elektronicznej Zamawiajgcego wskazane w ust. 2.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce Zamawiajacy
domniemywa, ze zostato mu doreczone w sposdb umozliwiajacy zapoznanie sie Wykonawcy z trescig
pisma.

Jezeli Wykonawca przekaze oswiadczenia, odwotania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub poczta elektroniczng lub pisemnie, za date ich ztozenia przyjmuje sie date wptywu pierwszego
dokumentu, z zastrzezeniem tresci pkt 3.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie
winny by¢ sktadane na adres: Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Chorzowie, ul. gen. Henryka
Dabrowskiego 45, 41-500 CHORZOW, pokdéj 120.

Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert Zamawiajgcy udzieli wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktdorym mowa powyzej, lub dotyczy
udzielonych wyjasnienr, Zamawiajagcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawniania Zrdodta zapytania, oraz zamiesci na stronie internetowej, na ktérej
udostepniono SIWZ.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
w pkt 10.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca
nalezy przyjaé tre$é pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwofania zebrania Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié
tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej, na ktorej
zamiescit SIWZ.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuza termin
sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informacje
na stronie internetowej, na ktdérej zamiescit SIWZ.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdéwieniu Zamawiajacy zamieszcza
ogtoszenie o jego zmianie w BZP.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia wadium.

J. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania ofertg,
z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferts,
zwroci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres,

K. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT | INNE WYMAGANIA

Oferta musi spetniac¢ nastepujace wymagania:

a) tresc oferty musi odpowiadac tresci SIWZ i byé zgodna z czescia Il SIWZ,

b) dokumenty ofertowe muszg by¢ napisane czytelnie wytgcznie w jezyku polskim, na maszynie
do pisania, komputerze, lub inng czytelng i trwatg technika,

c) dokumenty sporzagdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski,

d) oferta i zataczone do niej oswiadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiajcego,
sporzadzone przez Wykonawce muszg byé podpisane (za podpisanie uznaje sie wtasnoreczny
podpis ztozony w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje osoby) przez osobe(-y) upowazniong(-e)
do reprezentowania Wykonawcy,

e) poprawki lub zmiany w ofercie, muszg by¢ dokonane w sposéb czytelny, parafowane wtasnorecznie
przez osobe(-y) podpisujaca(-e) oferte.

1.
2.
nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
1. Przygotowanie oferty
1)
2) Zaleca sie, aby:

a) kazda strona oferty byta parafowana przez osobe podpisujgca oferte,

b) wszystkie strony oferty wraz z zatgcznikami byly ponumerowane oraz potgczone w sposdb trwaty,
zapobiegajgcy dekompletowaniu zawartosci oferty,

c) materiaty niewymagane przez Zamawiajgcego, tj. nie stanowigce oferty (np. druki ifoldery
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reklamowe) byty wyraznie oznaczone i oddzielone od oferty,
d) osoba podpisujgca oferte opatrzyta swdj podpis pieczatky imiennga.

Kazdy Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte. Oferta musi obejmowad catosé przedmiotu
zamoéwienia dla poszczegdlnych czesci wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia — czesci Il SIWZ.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Ztozona oferta pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w SIWZ dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw oraz
podwykonawcdéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych

Wymagane dokumenty, o ktérych mowa w SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 1
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe uprawniong

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje sie osoby upowaznione
do reprezentowania firmy, wskazane we wtasciwym rejestrze badZz w stosownym petnomocnictwie,
ktére nalezy zataczy¢ do oferty w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
osobe udzielajacg petnomocnictwa lub poswiadczone notarialnie.

Jezeli ztozone kserokopie dokumentéw bedg nieczytelne lub beda budzi¢ watpliwosci co do ich
prawdziwosci, Zamawiajgcy moze zgdac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamodwienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentéw, ktdre kazdego z nich dotycza.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 419), Wykonawca powinien to wyraZnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczy¢ oraz
wykazag, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnice przedsiebiorstwa
rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarczg, co do ktérych
przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

W sSwietle powotanego przepisu, zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 3 pazdziernika 2000 r.
(I CKN 304/00), okreslona informacja stanowi tajemnice przedsiebiorstwa, jezeli spetnia facznie trzy

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub posiada wartosé

b) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
¢) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

3)
4)
5)
2. Forma dokumentéw
1)

w art. 22a Ustawy, sktadane sg w oryginale.
2)

do reprezentowania Wykonawcy.
3)
4)

dokumentu.
5)
3. Tajemnica przedsiebiorstwa
1)
2)
3)

warunki:

gospodarcza,

4)

Wskazane jest wyodrebnienie dokumentdw zawierajgcych zastrzezone informacje, za$ stosowne
oswiadczenie, ktérego wzoér stanowi zatgcznik nr 7 do czesci Il SIWZ - formularz oferty Wykonawca
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5)

6)

7)

zobowigzany jest ztozyé w ofercie. Nie ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia zostanie uznane jako
brak woli utajnienia jakichkolwiek danych skfadajacych sie na oferte.

Zamawiajacy informuje, iz nie bedzie wystepowat o uzupetnienie lub wyjasnienie ztozonego
w ofercie zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa oraz jego uzasadnienia. Zamawiajgcy oceni
zastrzezenie tajemnicy przedsiebiorstwa oraz jego uzasadnienie. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykazat w ofercie, ze informacje i dokumenty stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa, Zamawiajacy uzna to zastrzeienie za bezskuteczne i skutkowaé bedzie zgodnie
z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. lll CZP 74/05) odtajnieniem. W takim przypadku oferta
bedzie jawna rdwniez w zakresie nieskutecznie objetym tajemnicg przedsiebiorstwa, o czym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 26 ust. 1 Ustawy, art. 26 ust. 3 Ustawy oraz art. 90 Ustawy, a ztozone przez niego dokumenty,
oswiadczenia, wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia
ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajacy uzna za skuteczne
wyltgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprdcz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Postanowienia pkt 5) stosuje sie odpowiednio.

Nie podlegajg zastrzezeniu informacje obejmujace: nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, cene oferty,
termin wykonania zaméwienia, okres gwarancji i warunki ptatnosci.

L. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT

Miejsce i termin skiadania ofert

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dgbrowskiego 45,
pietro I, Sekretariat - pokéj 328, w terminie do dnia 29 maja 2018 r. do godziny 11:00.

Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej w postaci papierowej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy
nie dopuszcza sktadania ofert pocztg elektroniczng lub faksem.

Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty
do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowg czy kurierska.

Oferty ztozone po tym terminie zostang zwrdcone niezwtocznie.

Wykonawca sktadajgcy oferte otrzyma od Zamawiajgcego potwierdzenie z numerem wptywu
odnotowanym takze na kopercie oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ w dwdch zamknietych kopertach.

Koperta zewnetrzna musi by¢ zapieczetowana w sposéb gwarantujgcy zachowanie w poufnosci jej
tresci oraz zabezpieczajacy jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert.

Koperta zewnetrzna musi by¢ zaadresowana wedtug ponizszego wzoru:

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych
Oddziat w Chorzowie
41-500 CHORZOW, ul. gen. Henryka Dabrowskiego 45
Oferta do przetargu nieograniczonego na:
»Malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w budynku Oddziatu ZUS
w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2".
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W SYTUACJI NIEZGODNEGO Z POWYZSZYM SPOSOBEM OPISANIA KOPERTY Z OFERTA,
ZAMAWIAJACY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PRZYPADKOWE OTWARCIE OFERTY
PRZETARGOWEI.

Koperta wewnetrzna powinna by¢ zaadresowana na Wykonawce, aby mozna byto jg odesta¢ bez
otwierania w przypadku jej dostarczenia po uptywie terminu ztozenia ofert.

Zmiana i wycofanie oferty

1)

2)

Wykonawca moze przed uptywem wyznaczonego terminu sktadania ofert zmienié lub wycofaé oferte
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie musi by¢ podpisane przez osobe
uprawniong do reprezentowania Wykonawcy.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zosta¢ ztozone w sposdb iformie przewidzianych
dla ztozenia oferty, z zastrzezeniem, ze koperta zewnetrzna bedzie zawierata dodatkowe oznaczenie

,ZMIANA" i zostanie podany numer wptywu z potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt L.1 ppkt 5.

Miejsce i termin otwarcia ofert

1)

2)

3)

4)

5)

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 29 maja 2018 r. w siedzibie Zamawiajgcego w Chorzowie przy ul. gen.
Henryka Dabrowskiego 45, pietro |, pokéj 120, o godzinie 11:30.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajagcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamédwienia.

Dokonujgc otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci,
jezeli ich podanie w ofercie byto wymagane.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej www.zus.pl informacje
wynikajace z art. 86 ust. 5 Ustawy.

M. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca poda cene oferty w sposdb okreslony na formularzu oferty stanowigcym czes¢ Il SIWZ.

Podana cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamoéwienia,
wynikajgce zaréwno z opisu przedmiotu zamdwienia jak i ze wzoru umowy stanowigcego czesé IV
Siwz.

W celu ustalenia wartosci oferty nalezy w kolumnie 6 zatgcznika nr 1 i 2 do czesci lll SIWZ — formularz
oferty wpisa¢ ceny jednostkowe netto, ktére nastepnie nalezy pomnozy¢ przez ilos¢ jednostek
obmiarowych (kolumna 5). W ten sposdb otrzymamy w kolumnie 7 wartos¢ netto dla poszczegdlnych

pozycji.

Wartoscig netto oferty dla poszczegdlnej czesci jest suma wszystkich wartosci netto wyszczegdlnionych
w kolumnie 7 zatacznika nr 1 i 2 do czesci lll SIWZ — formularza oferty. Tak otrzymang wartos¢ netto
oferty nalezy powiekszy¢ o wyliczony podatek VAT i wpisa¢ w pozycji Wartos¢ brutto oferty.

Kazda pozycja wycenionego przedmiaru robét/ kosztorysu ofertowego musi mieé¢ okreslong cene
jednostkowa, ktéra bedzie stanowic¢ podstawe do rozliczania sie z Zamawiajgcym za wykonane roboty.
Przedmiaru robot/kosztorysu ofertowego dotyczgcego czesci, na ktore Wykonawca nie sktada oferty
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nie nalezy zatgczac do oferty.

5. Stawka podatku VAT musi by¢ okreslana zgodnie z ustawg zdnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

6. Cena bedzie traktowana przez Zamawiajgcego jako kompletna tzn. obejmujgca wszystkie elementy
wynikajgce z dokumentacji niniejszego postepowania przetargowego. Zamawiajacy nie bedzie ponosit
zadnych innych dodatkowych optat zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

7. Cena ofertowa musi by¢ podana w ztotych polskich, cyfrowo (z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku) i stownie. Zaokraglen nalezy dokonywaé wg ogdlnie przyjetych zasad matematycznych —
na kazdym etapie obliczen.

o

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w wycenionym przedmiarze robot/kosztorysie ofertowym
nie ulegng zmianie w okresie trwania umowy, z zastrzezeniem okolicznosci wynikajacych z zapiséw
WZOoru umowy.

9. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajagcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktédry Zamawiajgcy miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

10. Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybdr oferty bedzie prowadzic
do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty
podatku.

N. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

1. Sposob oceny ofert

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgdaé¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczgcych tresci
ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcag negocjacji
dotyczacych ztozonej oferty oraz, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej tresci.

2) Zamawiajacy poprawia w ofercie:
a) oczywiste omytki pisarskie,
b) oczywiste omytki rachunkowe, zuwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
¢) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujgce istotnych zmian w tresci
oferty,
- niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

3) Oferta Wykonawcy, ktéry wterminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit
sie na poprawienie omytki, o ktdrej mowa w pkt 2 lit. ¢ bedzie podlegata odrzuceniu.

4) Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne elementy sktadowe, wydajg sie razgco niskie
w stosunku do przedmiotu zamdwienia i budzg watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci
wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, Zamawiajacy zwrdci sie o udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie
dowoddw, dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy.
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2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

1) Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie nastepujgcym kryterium:

Lp. Kryterium oceny Znaczenie
1. | Cena oferty (brutto) 60% (max 60 pkt)
2. | Gwarancja 40% (max 40 pkt)

2) Ocena ofert niepodlegajgcych odrzuceniu w zakresie przedstawionych wyzej kryteriow zostanie
przeprowadzona wg nastepujacego wzoru:

K; min K, of
K= ----meeee- X 60 + ---------- x40
K, of K, min
Gdzie:
K - liczba punktow, jakie uzyskata oferta z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku,
K, of - cenabadanej oferty,
K: min - najnizsza cena sposrdd badanych ofert,
K, of - ilos¢ punktéw przyznana za zaoferowany okres gwarancji w badanej ofercie,
K, min - ilo$¢ punktdw przyznana za najdtuzszy zaoferowany okres gwarancji sposréd badanych
ofert.

3) Wykonawca otrzyma wyzsze punkty w tym kryterium, jezeli zaoferuje dtuzszy okres gwarancji, czyli
dtuzszy niz 1 rok, przy czym przyjmuje sie, ze Wykonawca ktdry zaoferuje okres gwarancji:
- za 1rok - otrzyma 0 pkt,
- za 2 lata—otrzyma 1 pkt
- za3lata —otrzyma 2 pkt,
- za 4 latai wiecej —otrzyma 3 pkt.

4) Punktacja przyznawana ofertom bedzie liczona z doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku.
Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktdéra uzyska najwiekszg liczbe punkéw
po zsumowaniu punkdéw uzyskanych w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert.

5) Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta, spetnia wszystkie wymogi SIWZ,
oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Kazda z dwodch czesci zamowienia zostanie oceniona oddzielnie.

6) Maksymalna ilos$¢ punktéw (dla kazdej czesci zamowienia) wynosi 100.
7) Punktacja zostanie ustalona, zgodnie z pkt 2, dla kazdej czesci zamodwienia z osobna.

O. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,

OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY

1. Wzér umowy stanowi czes¢ IV SIWZ.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian umowy w zakresie przewidzianym
w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na zasadach okreslonych w czesci IV SIWZ - wzorze umowy.
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P. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI Ustawy przystugujg Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniést lub moze ponies¢
szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw Ustawy.

2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej Zamawiajacy
jest zobowigzany na podstawie Ustawy.

3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

4. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mdgt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznad sie z trescia odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Dane kontaktowe:
Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Chorzowie ul. gen. Henryka Dgbrowskiego 45,
41-500 Chorzdw, faks (32) 34-90-580;
adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl

R. INFORMACIJE O FORMALNOSCIACH,
JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy informuje niezwtocznie wszystkich Wykonawcdw o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podajgc nazwe albo imie inazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci Wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli
sg miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, a takie punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni (w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy,
Zamawiajgcy wyjasnia Wykonawcy powody, dla ktérych dowody przedstawione przez Wykonawce,
uznat za niewystarczajace);

3) Wykonawcach, ktdrych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku rownowaznosci lub braku spetniania wymagan
dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci;

4) uniewaznieniu postepowania;

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Informacje, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1 i 4 Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowe;j.

3.  Warunku zawarcia umowy:
1) Zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty, z zastrzezeniem, iz umowa zostanie zawarta
w terminach, o ktérych mowa w art. 94 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy.
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2)

Nie stawienie sie Wykonawcy najkorzystniejszej oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego do podpisania umowy traktowane bedzie, jako odmowa podpisania umowy

na warunkach okreslonych w ztozonej ofercie.

Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcéw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenia zamdwienia,

Wykonawcy zobowigzani sg dostarczyé Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy w terminie przez

niego wyznaczonym umowe regulujgcg ich wspétprace.

Umowa regulujgca wspdtprace Wykonawcow sktadajgcych wspdlnie oferte powinna okresla¢ m.in.:

a) podmioty sktadajace oferte;

b) cel gospodarczy, dla ktérego zostata zawarta umowa;

c) adres do korespondencji;

d) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw w tym uprawnionego do wystawiania faktur;

e) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga sie, aby czas trwania umowy byt nie krétszy niz okres
realizacji zamdwienia oraz gwarancji i rekojmi).

Umowa nie moze by¢ przedwstepng ani umowa zawartg pod warunkiem zawieszajgcym.

4. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ majg zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy majgce zwigzek z przedmiotem zaméwienia.

S. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA,
JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKtADANIE OFERT CZESCIOWYCH

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych w liczbie dwéch czesci.

Wykonawca moze ztozy¢ oferte na wybrane czesci zamdwienia, zgodnie ze wzorem formularza oferty,
o ktéorym mowa w czesci lll SIWZ:

CZESC |

CZESC

— ,Malowanie klatek schodowych i czesci pomieszczenn w budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie
przy ul. Lwowskiej 2”.

I — , Remont schodéw wejscia bocznego w budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie
przy ul. Lwowskiej 2”.

T. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY,
JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy nie wymaga whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

U. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIEN
UZUPELNIAJACYCH

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaméwien, o ktédrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 Ustawy.

W. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE WRAZ
Z WYBRANYMI KRYTERIAMI

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy.
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X. INFORMACIA DOTYCZACA WALUT OBCYCH,
W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci rozliczania sie z Wykonawca w walucie obcej tj. innej
niz w polskich ztotych.
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CzeSCll
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét polegajacych na:

Cze$¢ | - ,Malowaniu klatek schodowych i czesci pomieszczen w budynku Oddziatu ZUS
w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2”;
Czes$¢ 1l - ,Remoncie schoddw wejscia bocznego w budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie

przy ul. Lwowskiej 2”.

Zamowienie obejmuje zakresy prac budowlanych wyszczegdlnione w zatgczonym ,,Przedmiarze
robét”, sporzgdzonym z uwzglednieniem kazdej z ww. czesci odrebnie.

2. Zamodwienie nalezy zrealizowac zgodnie z:

e zaleceniami Zamawiajgcego okreslonymi w ST oraz przekazywanymi w trybie roboczym,
przepisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1332 ze zm.) i sztukg budowlang,

e Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi i innymi aktualnie obowigzujgcymi
przepisami (w tym w zakresie ppoz., bhp, ochrony srodowiska), normami i procedurami.

Ponadto realizacja zamdwienia winna by¢ dokonana w oparciu o ,Opis przedmiotu zamowienia”,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR), ktére szczegdtowo zostaty okreslone
W nin. opracowaniu, przy roéwnoczesnym uwzglednieniu warunkéw okreslonych przez
Zamawiajgcego we wzorze umowy.

3. Klasyfikacja robét objetych postepowaniem przetargowym zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamowien CPV:

45000000 — 7 — roboty budowlane.

4. Catosc robot objetych postepowaniem nalezy wykona¢ w maksymalnym cyklu 8 — u tygodni,
liczac bieg terminu jw. od dnia podpisania umowy; protokolarne przekazanie Wykonawcy
terenu budowy nastgpi w terminie okreslonym w umowie zawartej przez strony. Wykonawca
przystagpi  do realizacji robdt nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych liczac od daty
przekazania terenu budowy.

Okolicznosciami stanowigcymi podstawe ewentualnej zmiany 8 - tygodniowego terminu,

mogg byc¢:

e warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgodnie z zaktadang technologig,

e przerwanie prac przez wtasciwe organy administracji rzadowej lub samorzgdowej, albo
bedgce nastepstwem prawomocnego orzeczenia sgdu, za co nie mozna przypisa¢ winy
Wykonawcy,

e konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, skutkujgcych potrzeba
zmiany terminu umownego.
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5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ustalone w oparciu o ztozong przez niego oferte, sporzadzong na podstawie wyceny
opracowanego przez Zamawiajgcego -z uwzglednieniem poszczegdlnych czesci
zamoéwienia - ,Przedmiaru robot”. Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze dokonac
wtasnych pomiaréw sprawdzajgcych wielkosci ujete w poszczegdlnych pozycjach
,Przedmiaru robot”. Wycena robdét winna by¢ dokonana poprzez przemnozenie
wyszczegblnionych w ,Wycenionym przedmiarze robdt” ilosci jednostek obmiarowych
(kolumna 5) przewidywanych/objetych dang pozycja przedmiarowg przez wyliczong przez
Wykonawce (w dowolnie przyjety przez niego sposéb, lecz bezwzglednie obejmujacy
wszystkie parametry wynikajgce z wymogdéw ,Opisu przedmiotu zamdwienia”) cene
jednostkowg (kolumna 6) i wpisanie uzyskanej wielkosci w pozycji wartos¢ ogdtem
(kolumna 7). Suma wszystkich pozycji stanowi cene netto wycenionego przedmiaru,
ustalong dla przewidywanego zakresu zaméwienia.

Tak ustalona cena, powiekszona o obowigzujacy podatek VAT bedzie traktowana przez
Zamawiajgcego, jako cena kompletna (brutto) tzn. obejmujgca wartosé robdt za wykonanie
catosci robdét wynikajacych ze sformutowan zawartych w dokumentacji niniejszego
postepowania przetargowego.

Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji ,,Wycenionego przedmiaru robdét” wyliczone
przez Wykonawce winny bezwzglednie obejmowaé wszystkie sktadniki wynikajgce
z wymogdéw Zamawiajgcego okre$lonych w niniejszym dokumencie poprzez uwzglednienie
wszystkich kosztéw niezbednych do wykonania rob6t w wymaganej jakosci, wymaganym
zakresie i zaoferowanym terminie, wtgczajgc w to:

e  koszty bezposrednie wszelkiej robocizny, materiatow podstawowych
i pomocniczych - w klasie co najmniej wymaganej niniejszg dokumentacjg, a takze
zastosowania  wszelkiego  sprzetu budowlanego i narzedzi niezbednych

do wykonania danej pozycji ,Przedmiaru robdt”; w wycenie muszg by¢ uwzglednione
rowniez wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem stosownych wydzieleni i zabezpieczen
obszaréw prowadzenia robdt od pozostatych obszaréw budynku lub jego otoczenia
(parkingu, drég komunikacyjnych itp.), a takie koszty statego utrzymywania
w czystosci stref prowadzonych prac oraz przylegajacych do nich obszaréw (pozostate
czesci budynku, w ktérych wykonywane bedg zamawiane prace oraz obszary jego
bezposredniego otoczenia), zabrudzonych wskutek negatywnego oddziatywania prac,

e koszty ogdlne prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,

o ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk,

e wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem zamawianych
robét, odpowiedzialnosciag materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wynikajgcymi
ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét, warunkéw umowy oraz
wszelkich obowigzujacych przepiséw dotyczgcych wykonywania robét budowlanych.

Ponadto w zwigzku z wymogiem przygotowania obszaru robét do ich realizacji Wykonawca

winien w swoich kosztach uwzgledni¢:

e przygotowanie strefy realizacji zamawianych robét; w ramach prac przygotowawczych
Wykonawca winien — na czas realizacji prac — dokona¢ zabezpieczenia przeciw
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kurzowego (ekrany, wydzielania, itp.), chronigcego przed zabrudzeniem i zapyleniem
sgsiadujace

z obszarem robd6t pomieszczenia i korytarze budynku oraz jego otoczenie w strefie
przylegtej do obszaru wykonywania zamawianych robdt,

e usuniecie tymczasowych (wykonanych przez Wykonawce na czas remontu)
zabezpieczen stref komunikacyjnych oraz odmalowanie powierzchni $cian i sufitow —w
obszarze wykonywania robét oraz innych czesciach budynku, zabrudzonych wskutek
realizacji zamdwienia.

Zastrzega sie, iz ilosci robét w poszczegdlnych pozycjach podlegajgcego wycenie
przedmiaru mogg nie by¢ ostateczne.

Réwnoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze regulacje zawarte w ,Opisie przedmiotu
zamoéwienia” oraz wzorze umowy przewidziane do zastosowania przy realizacji niniejszego
zamoéwienia s3 nadrzednymi w stosunku do zapiséw ST (stanowigcych gtéwnie
sprecyzowanie technicznych uwarunkowan dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia).

Wynagrodzenie za zrealizowane roboty nastgpi w oparciu o fakture wystawiong przez
Wykonawce po dokonaniu przez Zamawiajgcego protokolarnego odbioru zamawianych
robot.

Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.
Koricowe wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone zostanie, jako iloczyn cen jednostkowych
zawartych w jego ofercie oraz rzeczywistych ilosci wykonanych robdt ustalonych na
podstawie obmiaru powykonawczego.

Wszelkie rozliczenia z Wykonawca dokonywane bedg w PLN.

Zamawiajacy nie udzieli Wykonawcy zaliczki.

Wszelkie decyzje dotyczagce ewentualnych zmian i odstepstw od okreslonych
»,Przedmiarami robdt” zakresdw rzeczowych robdt nalezg wytacznie do kompetencji
Zamawiajgcego i bedg przekazywane Wykonawcy przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego. Ewentualne korekty wynagrodzenia umownego z ww. tytutu zostang
wyliczone na podstawie ,kosztorysu zamiennego”, sporzadzonego w oparciu o czynniki
cenotworcze podane przez Wykonawce, jako zastosowane przy sporzadzaniu przez niego
oferty.

Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji oraz rekojmi na zrealizowany
przez niego przedmiot umowy 2z minimalnym czasookresem ich obowigzywania
wynoszgcym 12 miesiecy, liczonych od daty dokonania odbioru robét.

Sktadajac oferte wykonania przedmiotowych robdt Wykonawca winien oswiadczyg, ze:

e posiada okreslone obowigzujgcym ustawodawstwem, uprawnienia do wykonywania
przedmiotu zamdwienia, posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat
techniczny,

e dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamdwienia,

e znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
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zamowienia,
posiada dostep do urzadzen i materiatéw gwarantujgcych nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb - wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja
zamoéwienia - na podstawie umowy o prace wrozumieniu przepisOw ustawy
z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

Réwnoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby osoby zatrudnione przez caty okres realizacji
umowy przez Wykonawce Ilub Podwykonawce za wynagrodzeniem w wysokosci
nie mniejszej niz minimalne wynagrodzenie za prace - ustalone na podstawie art. 6 - 8
ustawy z dnia 10.X.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017 r.,,
poz. 847 ze zm.).

. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w podpisanej
przez strony umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich zakreséw objetych zamdwieniem
facznie z pozostatymi okreslonymi w zawartej umowie oraz obowigzujgcych regulacjach
prawnych, w oczekiwanym czasokresie (cyklu), uwzgledniajgc przy tym wszystkie czynnosci
i wymogi technologiczne poszczegdlnych prac wynikajgcych z przedmiaru robét oraz sztuki
budowlanej.

Uwzgledniajagc uwarunkowania realizacji zamawianych robdt — przy czynnym obiekcie
Oddziatu (w i w obszarze wokodt niego), po ktérych poruszajg sie pracownicy Oddziatu ZUS —
Wykonawca winien zadbac o ich sprawne przeprowadzenie.

Wykonawca - z powyzszych wzgleddéw - musi poprzedzi¢ prowadzenie zamawianych prac
wydzieleniem obszaréw ich wykonywania przed dostepem postronnych osdb, w sposdb
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zakresy remontowe objete zaméwieniem moggy by¢ wykonywane w kazdym czasie, pod
warunkiem ich zorganizowania w sposdb nieograniczajagcy mozliwosci normalnego
korzystania z funkcjonujgcych przy - i w obiekcie stref komunikacyjnych oraz pomieszczen
biurowych, przylegtych do obszaru wykonywania roboét.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca bedzie miat mozliwo$é wykonywania zamawianych
robot (w tym wszystkich zwigzanych z generowaniem nadmiernego hatasu) po godzinach
urzedowania Oddziatu oraz w dni wolne.

Transport ,gruzu” i odpaddw z rozbiérek realizowanych w trakcie wykonywania
zamowienia musi odbywaé sie tylko i wytgcznie w sposdb reczny, uniemozliwiajgcy
zabrudzenia czy tez zapylenia budynku(éw) na ustalone z Zamawiajgcym miejsce
na poses;ji; gruz powinien by¢ wywieziony z miejsca sktadowania najpdzniej w tygodniu
nastepujgcym po zakornczeniu robét rozbiérkowych.

Wszelkie zabrudzenia i zapylenia (budynku, jego elementdéw i otoczenia) oraz uszkodzenia
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powstate wskutek nie respektowania powyzszego wymogu pociggng za sobg konsekwencje
w postaci przerwania prowadzonych robét oraz koniecznosci usuniecia - przez Wykonawce
i na jego koszt - powstatych zabrudzen i naprawy uszkodzen.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolen - dla wszystkich oséb realizujgcych
w jego imieniu zamodwienie - upowazniajgcych je do wstepu na teren obiektu. Zamawiajgcy
nie dopuszcza przebywania pracownikéw budowy (poza kierownictwem budowy) we
fragmentach remontowanego obiektu, zlokalizowanych poza strefg wykonywania robot.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen przeznaczonych na cele magazynowe oraz socjalne
Wykonawcy.

Wytyczne wykonawcze:

e pracownicy Wykonawcy uczestniczacy w pracach jw. zobowigzani sg do bezwzglednego
zachowania szczegdélnej ostroznosci,

e ekipa remontowa powinna by¢ wyposazona w odziez ochronng (rekawice, okulary, itp.)
odpowiednig do wykonywania zamawianych robét.

Wytyczne dotyczgce stosowanych materiatow.

e materiaty i sprzet (niezbedny do wykonania zamdwienia we wtasciwy, okreslony
w dokumentacji przetargowej oraz obowigzujgcych normach sposéb), ktére Wykonawca
zastosuje do wykonania zamdwienia powinny byé dobrej jakos$ci, w najwyzszym gatunku
oraz stopniu sprawnosci technicznej, posiada¢ dopuszczenie do stosowania i spetniaé
Polskie Normy, normy zharmonizowane, by¢ zgodne =z narzuconymi przez
Zamawiajgcego wymaganiami.

Po wykonaniu zamawianych robét obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez przywrdcenie
wszelkich obszaréw zwigzanych z wykonywaniem prac do stanu pierwotnego, tacznie
z usunieciem wszelkich zabrudzen powstatych z tego tytutu na powierzchniach Scian,
sufitbw, posadzek i nawierzchniach parkingdw oraz drég komunikacyjnych
zlokalizowanych wokét obiektéw.

Wszelkie zabrudzenia, jak réwniez uszkodzenia powstate wskutek niewtasciwej realizacji
robdét pociggng za sobg konsekwencje w postaci koniecznosci usuniecia powstatych
zabrudzen i naprawy uszkodzen przez Wykonawce na jego koszt.

Przedstawione powyzej uwarunkowania realizacyjne i wynikajgce z nich operacje

technologiczne Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej ofercie.

INNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wykonawca realizujgc zamdwienie zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie
z regulacjami ,Prawa budowlanego”, w tym poprzez:

e ztozenie oswiadczenia kierownika budowy (robét), stwierdzajgcego przyjecie obowigzku
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kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenia, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego,

wypetnianie przez uprawniong osobe sprawujgcy role kierownika budowy obowigzkow
wynikajgcych z art. 22 Prawa budowlanego:

przechowywanie - przez kierownika budowy - przez okres wykonywania robdt
budowlanych dokumentéw stanowigcych podstawe ich wykonania, a takze sktadanych
stosownych oswiadczen dotyczgcych wyrobéw budowlanych zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu:

oryginatu rejestru budowy,

oswiadczenia kierownika budowy:

zgodnosci wykonania robét budowlanych z obowigzujgcymi przepisami;

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze budynku, parkingu
i drogi dojazdowej, zlokalizowanych w bezposredniej bliskosci budynku,

odpowiednich dla wykonanych w ramach umowy robét protokotéw wykonanych pomiaréw
i sprawdzen.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

‘ Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m.

‘ Razem

CzeSC |

1

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

1d1

Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian
farbg emulsyjng (o podwyzszonej wytrzymatosci na
zabrudzenia) z przygotowaniem powierzchni (w tym
reperacjq rys i drobnych uszkodzen powierzchni
szpachléwka, natozenie warstw gtadzi i zatarcie) -
klatki schodowe

(6.98+2.79)*14.66*2-2.0*%2.0*2*4*2<4ciany klatek
bocznych>+6.00*%4.85*2*5 5<klatka sSrodkowa>

542,556

2d.1

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow
farbg emulsyjng (o podwyzszonej wytrzymatosci na
zabrudzenia) z przygotowaniem powierzchni jw. -
klatki schodowe

(2.79*2.0)*4*2+1.54*3.20*2*4* 2 <sufity klatek
bocznych> +(2.28+5.0+2.28)*1.48+5.0*6.0<sufity
klatki sSrodkowej>

167,637

ZABRUDZON

MALOWANIE

YCH POMIESZCZEN)

SCIAN | SUFITOW WYBRANYCH STREF BUDYNKU (SZCZEGOLNIE

3d.2

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i
sufitéw farbg emulsyjng z przygotowaniem
powierzchni (w tym reperacja rys i drobnych
uszkodzen powierzchni szpachléwka, natozenie
warstw gtadzi i zatarcie)

1080

1080,000

4d.2

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i
sufitéw farbg emulsyjng z przygotowaniem
powierzchni jw.

432

432,000

czesC 1l

1

NAPRAWY O

KtADZIN SCHODOW ZEWNETRZNYCH

1d1

Demontaz balustrady w celu jej skrocenia (obciecie
fragmentu ograniczajgcego linie biegu schodowego z
uwagi na likwidacje jednego z biegéw schodowych)

4+2

szt.

przec.

6,0

2d.1

Rozbidrka konstrukcji betonowej (jeden bieg
schodoéw)

2.3*0.17*0.32*5

0,626

3d.1

Wykucie z muru i ponowne osadzenie drzwi
zewnetrznych <celem likwidacji progu na potgczeniu
ze schodami zewnetrznymi>

1

szt.

1,0

4d.1

Wymiana oktadzin schoddéw i spocznika z gressu

na gruboscienne - gr. min. 3 cm (materiat oktadzinowy

Strona 26 z 138




znak sprawy: 060000/271/5/2018-ZAP - malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w
budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

jak na schodach WPP lub zblizony - np. oktadzina
kamienna, stopnice i podstopnice prefabrykowane z
betonu architektonicznego itp.) wraz z wykonaniem
niezbednych robdt towarzyszacych (wszelkie korekty
wysokosciowe/ podkucia, dolewki itp.)

4*2.10<stopnica ~0,33 m, podstopnica ~0,17m> m 8,400

5d.1 Wymiana ptytek gress o wymiarach 30x30 cm na
podescie schoddéw i cokolikdw na oktadziny
gruboscienne w wykonaniu jw.

2.15*%2.3<podest>+2.5*0.15<cokoty> m 5,320

6d.1 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych o powierzchni
odbicia do 5 m*

(2.3+1.2)*0.8 m’ 2,800

7d.1 Dodatkowe przecieranie tynkdow zewnetrznych
cementowych kat. lll na scianach

2,8 m’ 2,800

8d.1 Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne
zwykte, pétszlachetne i szlachetne o podtozach z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5
m’ w 1 miejscu)

2.8+2.04*0.8 m’ 4,432

9d.1 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. llI
do 5 m*w 1 miejscu

4,432 m’ 4,432

10d.1 Dwukrotne malowanie powierzchni tynkéw <kolor
szary - dobrany do kolorystyki cokotu budynku>

4,432 m’ 4,432

11d.1 Przygotowanie do malowania (zaslepienie w miejscach
odciecia, oczyszczenie z ognisk korozji

i zagruntowanie) i dwukrotne malowanie ochronne
skréconej (wg potrzeb) balustrady

2,1+1,2 m’ 3,300
12d.1 Ponowny montaz balustrady

1,0 kpl 1,0
13d.1 Zabudowa <na krawedzi podestu w strefie

zlikwidowanego biegu schodowego> balustrady
wykonanej w sposéb identyczny, jak istniejgca wraz z
ich potgczeniem; cze$¢ balustrady <o szerokosci 1 m>
winna by¢ wykonana jako ruchoma i zostac
wyposazona w zamek oraz umozliwia¢ otwieranie na
strone istniejgcej balustrady

1 kpl. 1,0

14d.1 Zabudowa <w miejscu po zdemontowanych stopniach
schodoéw kostek betonowych lub tzw. trylinki na
podsypce piaskowej o grubosci ok. 70 mm. z
rownoczesnym skorygowaniem wysokosciowym
sgsiadujacej z miejscem zabudowy nawierzchni z
kostki betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
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3.0%0.33*5+(3+1.55)*2.0 m’ 14,050
15d.1 Zabudowa daszku (np. z poliweglanu podwieszonego

na linkach) chronigcego strefe przy drzwiowa

1,0 szt. 1,0
2 REMONT NAWIERZCHNI W STREFIE WEJSCIA DO BUDYNKU (od strony zachodniej)
16d.2 Rozebranie oktadziny z ptytek gress zabudowanej w

strefie wejscia do budynku zlokalizowanego od strony

zachodniej

(1.47+2%0.56)*1.5 m’ 3,885
17 d.2 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci

ok. 10 cm w strefie dokonanych rozbiérek

3,885 m’ 3,885
18 d.2 Uzupetnienie podbudowy z piasku - grubos¢ warstwy

ok.2-5cm

3,885 m’ 3,885
19d.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubos¢

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

3,885 m’ 3,885
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

»Malowanie klatek schodowych” oraz ,,Remont schodéw wejscia bocznego”
w budynku Oddziatu ZUS Chorzéw zlokalizowanym w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000 - 7 — roboty budowlane
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ST—A/I-01 WARUNKI OGOLNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O o0 NO UL &~ W

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

OPRACOWANO: W oparciu o Program komputerowy pod nazwg "SEKO-SPEC - system

do opracowywania specyfikacji technicznych" stanowigcy produkt jednostki autorskiej

pn.: "Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z o0.0.", 02-548
Warszawa, ul. Grazyny 15.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (STWIOR), zwanej w dalszej
czesci opracowania specyfikacjg techniczng (ST) sg wymagania ogdlne (z uwzglednieniem stosowanych
norm, instrukcji i przepisdw itp.) dotyczace wykonania

i odbioru robét realizowanych w ramach zamdwienia dotyczgcego wykonania: malowania klatek
schodowych oraz remontu schoddéw wejscia bocznego do budynku Oddziatu ZUS

w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza stanowi podstawe dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji
robdt objetych niniejszym postepowaniem przetargowym.

1.3. Zakres robét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacje techniczne zawarte w opracowaniu sg zgodne z zasadami ”Uregulowan prawnych dotyczgcych
zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu” oraz uwzgledniajg obowigzujgce przepisy, normy
i instrukcje stosowane przy realizacji ww. robét.
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1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

budynku — nalezy przez to rozumie¢ budynek administracyjno-biurowy Oddziatu ZUS

w Chorzowie zlokalizowany przy ul. Lwowskiej 2 w Chorzowie,

budowie lub robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ roboty remontowe wyszczegdlnione
w ,,Przedmiarze robét” dotyczgcym przedmiotowego postepowania,

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w ww. budynku robét budowlanych polegajgcych
na malowaniu klatek schodowych oraz remoncie schodéw wejscia bocznego do budynku jw.,
a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé¢ wydzielone fragmenty obiektu jw. Oddziatu, w ktérych
prowadzone beda roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia ewentualnego
zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez

to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci obiektu jw., przewidujgcy m.in. uprawnienia
do wykonywania robét budowlanych,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje przetargowa, pisemne uzgodnienia
i ewentualne notatki dokonane przez strony w trakcie realizacji robdt, protokoty ewentualnych odbioréw
czesciowych i koicowego, wymagane dla wykonanych prac badania i pomiary, ksigzke obmiardw o ile jest
ona prowadzona w wersji tradycyjnej (nie w oparciu o program kosztorysujgcy) i inne,

witasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

kierowniku budowy — osobie wyznaczonej przez Wykonawce robdt, upowaznione;j

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu we wszelkich sprawach dotyczacych realizacji
kontraktu, ponoszacej ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

rejestrze (ksiedze) obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang, przez nadzorujgcego (ze strony
Zamawiajgcego) realizacje zamdéwionych robdt, ksigzke z ponumerowanymi stronami lub witasciwy wydruk
sporzadzony z uzyciem typowego programu kosztorysowego, stuzgce do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie zestawien, wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w rejestrze (ksiedze) obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez osobe nadzorujacg ze strony
Zamawiajgcego realizacje zamawianych robdt,

materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez réine
tworzywa i wyroby itp. niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja przetargowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez nadzorujgcego — ze strony Zamawiajgcego - budowe,
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla zamawianego rodzaju robét budowlanych,

poleceniu nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy (przez
realizujgcego ze strony Zamawiajgcego nadzér nad wykonywanymi robotami) w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych oraz mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i ewentualnych szczegétowych specyfikacjach technicznych, grupach, klasach, kategoriach
robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
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z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.), istotnych wymaganiach — wymaganiach dotyczacych bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane,

normach europejskich — nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC), jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizacji,
przedmiarze robot — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, zgodnych z opisem zasad ich realizacji, ujetym w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych,

robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot,

wspolnym Stowniku Zamdéwien — nalezy przez to rozumieé systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r.,
nadzorujagcym realizacje umowy — nalezy przez to rozumieé¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong
w umowie, zwang dalej inspektorem nadzoru, wyznaczong przez Zamawiajgcego

i upowazniong do nadzorowania realizacji robdét oraz administrowania umowg w okreslonym w niej
zakresie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

ich wykonania zdokumentacja przetargowa, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego
upowaznionego do podejmowania wszelkich decyzji dotyczacych realizacji robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Realizacja zamodwienia prowadzona bedzie w oparciu o ,Opis przedmiotu zamdéwienia” oraz regulacje
zawarte w dokumentacji przetargowe;j.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot ze ST

Opis przedmiotu zamdwienia wraz z zatgczonymi do niego ST i ewentualnie dodatkowymi dokumentami
przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki

do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji przetargowej. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w ww. dokumentach. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé¢ zgodnos$¢ zokreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane przez Wykonawce materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z wymogami (w tym okreslonymi w ST) i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ realizowanych robdt, to zostang one zastgpione innymi, a dokonane przy ich uzyciu roboty -
wykonane ponownie przez Wykonawce na jego koszt.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
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kontraktu az do zakoniczenia i odbioru koncowego robdét. Wykonawca dostarczy, zabuduje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe elementy zabezpieczajgce strefe wykonywania robdt w tym wydzielenia: obszaru
robot, przeciw kurzowe strefy robét, oddzielenia — barierki oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody zatogi i interesantéw Zamawiajgcego i innych. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
robot

w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ dewastacji remontowanego obiektu, jak rowniez jego otoczenia. Koszt
wszelkich zabezpieczen terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

W przypadku wystgpienia sytuacji, ktéra bedzie powodowata kolizje ,funkcjonowania remontowanego
obiektu” z realizowanymi robotami metodyke jej rozwigzania nalezy uzgodni¢ z osobg nadzorujacy -
ze strony Zamawiajgcego — realizacje zamdwienia.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca bedzie dysponowat w sposéb ,ciggty” osobg, ktérej zadaniem
bedzie state usuwanie (zamiatanie i czyszczenie zabrudzonych elementéw oraz stref budynku
i prowadzonych w jego otoczeniu robdt) skutkéw prowadzenia robot

w obszarach sgsiadujgcych bezposrednio ze strefami ich wykonywania - i innych miejsc zbrudzonych
wskutek realizacji prac.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t remontowych Wykonawca bedzie:

utrzymywacé teren budowy (dotyczy remontowanego w ramach zamdéwienia obiektu) w stanie wymaganym
przez Zamawiajgcego, okreslonym w ,,Opisie przedmiotu zamoéwienia”, niniejszej ST i umowie),podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy (z uwaga jw.)

i wokét niego oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wifasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje magazynu
materiatdw oraz ewentualnego sktadowiska materiatéw z rozbiérki, w tym gruzu, odpadow itp., Srodki
ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem obiektéw i ich otoczenia np. pytami powstatymi
wskutek prowadzonych rozbiérek.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie podczas realizacji zamowienia przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
W przypadku ewentualnego zastosowania materiatéw tatwopalnych bedg one sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

UWAGA !l Na terenie remontowanego obiektu Oddziatu pracownikéw Wykonawcy obowigzuje catkowity
zakaz palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone malowanych powierzchni, w tym za przebiegajgce

w nich i zlokalizowanych na nich instalacje i urzadzenia (a takze w catym obszarze podlegajacym realizacji
zamoéwionych roboét) takich jak np. kable, instalacje, sieci w tym systemy TV przemystowej i sygnalizacji
zagrozen i ich elementy itp. Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
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instalacji i urzadzed w czasie trwania umowy. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i bedzie z nim wspdtpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej dla dokonywania - w trybie awaryjnym tj. natychmiast po wystgpieniu uszkodzenia —
koniecznych z tego tytutu napraw (w tym poniesienia kosztéw naprawy).

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Nie dotyczy

UWAGA!!! Nie przewiduje sie mozliwosci wjazdu i parkowania pojazdami przez pracownikéw Wykonawcy
na parkingach wewnetrznych obiektéw ZUS.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie Srodki zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy realizacji zamdwienia. Uznaje sieg,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie ofertowej. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia wszystkich
pracownikéw biorgcych udziat w realizowaniu robét z wystepujacymi w obiekcie zagrozeniami i stosownych
wymogach bhp; na te okolicznos$¢ winien ztozy¢ Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do ich wykonania - od daty rozpoczecia (przekazania terenu budowy) do daty odbioru ostatecznego robét.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie obowigzujgce przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane

z realizowanymi (zamawianymi) robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw iwytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U.zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne

lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig inacze;j.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Nie dotyczy

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.
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Zakres robét, w ktérym Wykonawca zastosuje niezaakceptowane materiaty wykonywany jest na jego
wtlasne ryzyko. Wykonawca realizujgc zamdwienie z zastosowaniem niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego materiatdw musi liczy¢ sie z jego nie przyjeciem i w konsekwencji brakiem zaptaty
za zakresy wykonane przy uzyciu niezaakceptowanych materiatéw.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni dla tymczasowo sktadowanych materiatéw (do czasu wystgpienia potrzeby ich
wykorzystania do robdt), zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem w sposdb gwarantujgcy zachowanie ich
jakosci i wtasciwosci do robdt oraz dostepnosc ich kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy

- wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Nie dotyczy

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, narzedzi i ewentualnie sprzetu
pomocniczego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet
i narzedzia uzywane do robdt powinny odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST. Wykonawca ma obowigzek doboru sprzetu i narzedzi odpowiednich do rodzaju przewidywanych
do realizacji robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wg zasad okreslonych w wykonawczej specyfikacji technicznej

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Nie dotyczy, z uwagi na znikomg ilo$¢ przewozéw koniecznych dla zaspokojenia potrzeb wynikajgcych
z realizacji zamawianych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami uprawnionego do
ich wydawania przedstawiciela Zamawiajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego dotyczace wszelkich aspektow realizacji robdot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w wyznaczonym w powyzszym trybie czasie, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest zapewnienie poziomu ich przygotowania i wykonania, skutkujgcego uzyskaniem
ich wymaganej jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymanie w gotowosci zabezpieczen
i oznakowania stref wykonywania robét oraz ich bezposredniego otoczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é robdt i stosowanych materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

Strona 35 z 138



znak sprawy: 060000/271/5/2018-ZAP - malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w
budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

przepiséw i informacji,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub europejskg norma zharmonizowana,

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong powyzej, i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy:

[1] Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu roboét dla kazdej
z czesci zamowienia. Obmiary wykonanych robdét dokonywane sg w jednostkach przyjetych w przedmiarze
lub w ST. Zamawiajgcy dopuszcza sporzadzanie ksigzki z zastosowaniem programu kosztorysujgcego.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow i kontrolne
wyniki badain dokonanych przez Wykonawce beda kompletowane przez Kierownika budowy. Dokumenty
te stanowié beda zataczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazide zyczenie osoby
uprawnionej przez Zamawiajgcego do nadzorowania realizacji zamawianych robét.

[3] Rejestr budowy — pozwalajgcy na rejestracje kolejnych zdarzen na budowie dotyczacych realizowanych
zakreséw robot.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w ww. punktach, nastepujgce dokumenty:
protokdt przekazania terenu budowy,

protokoty odbioréw roboét.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenu budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Obowigzek w tym zakresie spoczywa

na Wykonawcy.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane

do wgladu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacja przetargowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru beda rejestrowane w ksigzce obmiaréw (w przyjetej przez strony formie).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robdét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony wg zasad okreslonych w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i stosowanych
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ewentualnie - jako materiat positkowy - KNR-ach oraz KNNR-ach, dotyczacych poszczegdlnych — objetych
zamoéwieniem — rodzajéw robdt.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji przetargowej
oraz przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu - po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
upowazniony umowg przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 1 dnia roboczego od daty zgtoszenia
(pisemnego powiadomienia o tym fakcie) go Zamawiajgcemu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie niezbednych
dokumentédw i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg przetargowg,
ST i uprzednimi ustaleniami realizacyjnymi stron.

8.3. Odbidér korncowy

8.3.1. Zasady odbioru korncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
oraz przez przedstawiciela Zamawiajgcego po jego zawiadomieniu przez Wykonawce o osiggnieciu
gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym umownie, po potwierdzeniu przez przedstawiciela
Zamawiajgcego zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa nizej.

Odbioru korncowego robét w obecnosci Wykonawcy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdéw ewentualnych badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt
z dokumentacjg przetargowa i ST.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg przetargowa i ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego
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Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

protokoty ewentualnych odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

ksigzke obmiaréw (oryginat, o ile bedzie ona prowadzona w formie papierowej),

ewentualne wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

wymagane ST deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa itp.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego jw. nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korncowego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin ich wykonania wyznaczy komisja

i stwierdzi ich dokonanie.

8.4. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.,, 0dbidr koricowy robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiarowej, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
w oparciu o oferte Wykonawcy, sporzadzong wg zasad dokumentacji przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579, ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. Nr 736).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017, poz. 519).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779,
Dz. U. 2013, poz. 898).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych

Strona 38 z 138



znak sprawy: 060000/271/5/2018-ZAP - malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w
budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2013, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

SST — A/l — 02 TEREN BUDOWY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczagce wykonania robdt zwigzanych
z przygotowaniem terenu budowy niezbednego dla zrealizowania zaméwienia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy stanowigcy podstawe sporzadzenia oferty
na realizacje robdt wymienionych w pkt. 1.1 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia objete niniejszg Specyfikacjg dotyczg warunkéw prowadzenia robdt objetych zamdwieniem
w zakresie: przygotowania i zagospodarowania terenu budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne zasady dotyczgce materiatdw, stawianych im wymogow, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej - ,Wymagania ogélne”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej - ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport elementéw terenu budowy
Nie dotyczy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie terenu budowy oraz organizacja rob6t budowlanych
5.1.1. Ogdlne warunki realizacji robét budowlanych:
e koordynacja poszczegdlnych rodzajéw wykonywanych robdét budowlanych objetych umowg
powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach realizacji zamawianych robot,
e niezaleznie od przyjetych ustalen Kierownik budowy winien koordynowaé prace zwigzane z
biezgcym przebiegiem robodt, przy ewentualnym wspétudziale przedstawicieli Zamawiajgcego —
Inspektora nadzoru.
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5.2. Zagospodarowanie terenu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych Wykonawca zorganizuje odpowiednio teren
budowy, na ktérym roboty majg by¢ realizowane, a w szczegdlnosci:

wyznaczy W porozumieniu z Zamawiajgcym obszar wykonywania robét i dokona jego przygotowania
do realizacji zamawianych robdt, w tym zabezpieczy obszar przewidziany do wykonywania prac przed
dostepem nieuprawnionych oséb,

zabezpieczy obszar prac w sposdb zapewniajgcy wymagane warunki bhp

i eliminujgcy niebezpieczenstwa dla pracownikdw (ZUS i Wykonawcy robdt) oraz interesantéow
przebywajgcych i przemieszczajacych sie obok obszaréw, w ktérych realizowane bedg zamdwione prace,
ewentualnie wykona przystosowanie wydzielonego (wskazanego przez Zamawiajgcego) obszaru
do sktadowania materiatéw budowlanych, w trakcie realizacji robdt - usuwaé bedzie na biezgco z terenu
budowy zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudniac
funkcjonowanie obiektu lub wykonywanie robét.

5.2.2. Drogii przejscia na teren budowy

Zaleca sie, aby roboty byty skoordynowane w sposdb umozliwiajgcy wykonanie — w dni robocze —
maksymalnej ilosci proceséw transportowych (zaréwno dostawy materiatéw, jak

i inny transport) po godzinie 1530.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robodt jest osiggniecie poziomu ich przygotowania i wykonania, gwarantujgcego uzyskanie
przez nie wymaganej jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, utrzymanie
w gotowosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy (stref wykonywania robdt i ich bezposredniego
otoczenia).

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét zwigzanych z przygotowaniem i urzadzeniem terenu budowy (roboty nieptatne przez
Zamawiajgcego) Wykonawca dokonuje we wtasnym zakresie uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy oraz
wytyczne Zamawiajgcego w przedmiotowym zakresie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U.z 2017 r., poz. 1332).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U.2017 r., poz. 519).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).

SST — B/I - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych,
realizowanych w ramach przedmiotowego postepowania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt objetych
niniejszym postepowaniem.
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1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktére objete sg niniejszg ST to wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
rozbidrek na potrzeby zwigzane z remontem objetym postepowaniem przetargowym (rozbidrka fragmentu
— jednego z biegdw wraz z istniejgcymi oktadzinami schodéw wejscia bocznego do budynku),

innych rozbidrek koniecznych dla realizacji przedmiotu zaméwienia,

wywozu gruzu z ww. rozbidrek wraz z jego utylizacja

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania tego rodzaju prac w ramach robdt przygotowawczych
przy realizacji prac stanowigcych zasadniczy przedmiot zamdwienia.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé

z dokumentacjg przetargowa, niniejszg ST i poleceniami Inspektora nadzoru,

a takze zobowigzany do ich prowadzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, bhp,
p.poz. i ochrony Srodowiska.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Na podstawie ogledzin remontowanych schoddw (w tym podlegajgcej wymianie oktadziny) Wykonawca
ustali kolejnos¢ robdt rozbiérkowych i sposéb ich wykonania.

Gruz oraz inne elementy z rozbidrek podlegaja wywozowi z budowy i utylizacji

na odpowiednim sktadowisku wybranym dowolnie przez Wykonawce.

3. SPRZET
Roboty majg by¢ wykonywane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Roboty rozbiérkowe powodujgce nadmierny hatas (poziom hatasu utrudniajgcy

lub uniemozliwiajagcy wykonywania pracy w obszarach przylegtych do remontowanych czesci budynku
i zagospodarowania nieruchomosci) mozna wykonywac jedynie po godzinach urzedowania Zamawiajgcego
(tj. po godzinie 1539).

4. TRANSPORT

Transport gruzu z rozbiérek musi odbywaé sie recznie do szczelnych pojemnikéow-konteneréw na gruz,
w sposéb ktéry uniemozliwi zabrudzenia czy tez zapylenia zaréwno budynku, jak i placu parkingowego,
strefy dojs¢ oraz otoczenia remontowanego obiektu.

Wywozony z obszaru budowy gruz nalezy rozmieszczaé¢ na skrzyni tadunkowej srodka transportowego
w taki sposdb, aby byt zabezpieczony przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem, jak
rowniez eliminujgcy zagrozenie dla innych uzytkownikéw drdg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebieg robot rozbiérkowych

Rozbidrek nalezy dokonywac w zakresie niezbednym dla wykonania zamdwionych robét,

a uzyskane z nich materiaty, odpady i gruz sktadowaé we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu.

5.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinna prowadzi¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach

i doswiadczeniu przy zatrudnieniu robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez czas prowadzenia
robdt rozbiérkowych nalezy zadbaé, aby w strefie ich wykonywania

nie znajdowaty sie osoby postronne. Przed przystgpieniem do rozbidrki zapoznad zatoge

z zasadami bezpiecznego wykonywania prac.

Teren wykonywania robdt winien by¢ wygrodzony w sposéb zabezpieczajacy strefe robdt zaréwno przed
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dostepem o0séb nieuprawnionych, jak i przed rozprzestrzenianiem sie kurzu towarzyszgcego wykonywaniu
rozbidrek. Wszelkie zabrudzenia spowodowane robotami rozbidérkowymi (kurz, odpady itp., zalegajace
w strefie prowadzonych robdt oraz innych powierzchniach obiektu i wszelkie elementy powodujace
zagrozenia, w tym mozliwos$¢ poslizgu przemieszczajgcych sie oséb) muszg by¢ natychmiast usuwane.
Wymagane jest zastosowanie odpowiednich tablic ostrzegawczych i wszelkich zabezpieczen obszaru
prowadzeniu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbidr robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2. Warunki szczegétowe

Sprawdzenie wykonania robdt polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, dokumentacji przetargowej, normach
i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT
Zakresy naprawcze wyszczegdlnione w zakresie zamodwienia podlegaja obmiarowi
wg zasad ustalonych przez strony.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST oraz pisemnymi decyzjami nadzoru
i pod takim katem nastgpi ich ocena, a w konsekwencji odbiér po zakoriczeniu robét rozbidrkowych
na okreslonym etapie realizacji.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Nie dotyczy — ewentualne zakresy naprawcze dotyczg podstawowego zakresu zamdwienia.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne,
Arkady 1988 r.

Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie A. Gilewicz, M.T. Szymanski — KWP BUD-ERGON
Warszawa 1993 r.

ST-B/I-02 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich
realizowanych w ramach przedmiotowego zamodwienia - po uprzednim przeprowadzeniu wszelkich
koniecznych technologicznie prac przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.
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Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania o charakterze odtworzeniowym (poprzedzonych wykonaniem wszystkich czynnosci
technologicznych zwigzanych z przygotowaniem do wymaganego stanu powierzchni) - kolorystyki $cian
i sufitéw klatek schodowych w malowanym budynku do uzyskania ich petnego krycia.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatéw, wymagan
i sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania oraz odbioru powtok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg przetargowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ realizowane przez Wykonawce posiadajacego odpowiednie uwarunkowania
techniczno-organizacyjne i doswiadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Wykonanie robét winno by¢
realizowane zgodne z odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

oznakowanie znakiem CE

albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta
albo

oznakowanie znakiem budowlanym,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

farby emulsyjne, akrylowe, odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych normy,

Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,

materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich, takie jak np.:

$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do uzyskania wymaganego podtoza (jak Sciany i sufitu

w sgsiedztwie malowanych powierzchni).

Wszystkie ww. materiaty muszg miec wtasnosci techniczne okreslone przez producenta

lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Zastosowane do malowan farby powinny charakteryzowac sie co najmniej nastepujgcymi parametrami:
odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieni UV,

podwyzszong odpornoscig na zabrudzenia,

niezmiennoscig barwy,

zdolnoscia petnego przykrywania podtoza,

odpornoscig na szorowanie.

3. SPRZET | NARZEDZIA
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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pedzle i watki,

pojemniki do farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen

i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i niekorzystnymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Malowane podfoza winny spetnia¢ wymagania normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia (ubytki,
odspojenia itp.) podtoza, spekania itp. winny by¢é naprawione przez wypetnienie odpowiednig szpachla
i zatarcie do rownej powierzchni.

Malowane powierzchnie powinny by¢ pozbawione zanieczyszczen (np. kurzu, ttuszczu itp.).

Malowane powierzchnie powinny by¢ oczyszczone ze starej farby oraz odkurzone i umyte woda.

Po wykonaniu ww. czynnosci przygotowawczych malowane powierzchnie nie powinny wykazywac sladéw
pytu lub uszkodzen starej powtoki malarskiej.

Wilgotnos¢ powierzchni nie powinna przekraczaé warto$ci normowych.

5.3. Warunki prowadzenia robdt malarskich

5.3.1.Warunki ogdlne prowadzenia robdét malarskich

Roboty malarskie powinny byé prowadzone:

w temperaturze nie nizszej niz +5°C,

w temperaturze nie wyziszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),

elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robdt malarskich

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w niniejszej ST.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych

do malowania farb.

5.3.3. Wymagania dotyczgce powtok malarskich:

W stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb

na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg wymagane s3:

odpornosc na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho

i na szorowanie,

brak uszkodzen, ztuszczen, smug, plam, przeswitéw i Sladéw pedzla,

zgodnos¢ z wzorcem producenta i dokumentacjg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2. Badania podtozy pod malowanie

Z uwagi na objete zamowieniem malowania o charakterze zwigzanym z pokryciem wykonanych

w ramach zaméwienia napraw malarskich powierzchni $cian i sufitbw wymagane jest jedynie wizualne
zbadanie réwnosci i wyglagdu malowanych powierzchni.

Réwnos¢ powierzchni nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad malowanych powierzchni nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,

w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom. Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu

i powszechnego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

skoagulowane spoiwo,

nie roztarte pigmenty,

kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad,

nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

obce wtracenia.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacjg przetargows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania

te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét

w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wymagania dotyczace
wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg przetargowg, ST i wprowadzonymi ewentualnie zmianami, jakosci
zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
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wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 1,0 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki prostopadtych nacieé¢ o boku oczka
5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikédw nie wypadnie.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami, a stosowne uwagi ujete w protokole podpisanym
przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw.

Do wyliczen jw. mozna przyjgé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robdét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér koricowy

Z uwagi na odtworzeniowy charakter robdt przewidziany jest tylko odbiér koricowy, stanowigcy ostateczng
ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacja przetargowa.

Odbidér koncowy przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

ksigzke obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét (o ile bedzie ona prowadzona
w tradycyjnej, papierowej formie),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami oraz dokonaé oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc niezgodnosci powtoki z wymaganiami
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i przedstawic jg ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg trwatosci powtoki malarskiej Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalerr umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli stron, ktéry winien zawieraé:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy stronami.

8.2. Odbidr ostateczny
Wykonywany jest po wygasnieciu udzielonych przez Wykonawce gwarancji i rekojmi wg regulacji
»,Warunkdéw ogdlnych”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Wg zasad okreslonych w ,,Warunkach ogdlnych” i umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

ST — B/l — 03 WYMIANA PtYTEK CERAMICZNYCH SCHODOW NA OKtADZINY PREFABRYKOWANE LUB
KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
robot zwigzanych z wymiang uszkodzonych okfadzin schodéw zewnetrznych

z ptytek ceramicznych na systemowe elementy (betonowe lub kamienne),

a przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowych robot.
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1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu wykonanie catkowitego
skucia oktadzin schodéw zewnetrznych (wraz z oktadzinami podestu) wykonanych z ptytek gress i zabudowy
w ich miejsce nowych oktadzin systemowych (grubosciennych), stanowigcych docelowo wierzchni element
wykonczenia powierzchni elementéw schodowych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie i odpowiednich dla przewidzianego w zamdwieniu rodzaju oktadziny.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobéw
oceny podtfozy, wykonanie wymiany oktadzin schodéw zewnetrznych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg przetargowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

1.5.1. Wymogi formalne

Wymiana oktadzin jw. na nowe systemowe winna by¢ realizowana przez Wykonawce posiadajgcego
wiasciwe doswiadczenie i mozliwosci techniczne dla realizacji tego typu robdt i gwarantujgcego wtasciwg
jakosc¢ i terminowos¢ ich wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca oraz Inspektor nadzoru winni zaznajomic sie
z catoscig dokumentacji przetargowej robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci

w przedmiotowym zakresie nalezy wyjasni¢ z Zamawiajgcym.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robdt oktadzinowych z prefabrykatéw systemowych lub kamiennych
powinny mie¢ kolorystyke zblizong do wymienianych (lub uzgodniong wyprzedzajgco z Zamawiajgcym)
i posiadac:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania elementéw okfadzinowych muszg spetnia¢ wymagania norm
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji zastosowanych oktadzin.
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Wszystkie ww. materiaty muszg miec¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne przystosowane do ciecia elementéw oktadzinowych,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wysokosci zgbkdw do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

odpowiednie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Transport materiatéw do wykonania okfadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie.
Sktadowanie materiatow na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wymiany oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
zwigzane z naprawg istniejgcych podtozy przewidzianych do zabudowy elementdw oktadzinowych; warstwy
konstrukcyjne schodéw - naprawione oraz wykonczone np. masami naprawczymi.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +59C i temperatura ta powinna
utrzymywacd sie w ciggu catej doby.

5.2. Wykonanie okfadzin

5.2.1. Podtoza pod oktadziny

Dla utatwienia przy wykonywaniu wymiany oktadzin mozna ewentualnie zastosowac bezposrednio pod nig
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonaé z gotowych
fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do wymiany oktadzin posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac elementy oktadziny wedtug wymiaréw poszczegdlnych detali
schoddéw (podest, stopnie schodowe).
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Wybdér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju przewidzianych do zastosowania oktadzin

i podtoza.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie
i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci elementédw oktadzinowych.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebéw

i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek

i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju

i wielkosci elementéw oktadzinowych.

Nakfadany pierwszy element oktadziny nalezy lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne elementy nalezy dotozy¢
do sgsiednich, docisng¢ i mikro ruchami ustawi¢ w oczekiwanej pozycji (przy uwzglednieniu ewentualnej
spoiny). Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu elementu oktadzinowego
uzyskuje sie efekt ,,przyssania”.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy przewidzianych do zabudowy elementach — okoto 1+3 mm. (do koricowego
ustalenia z Zamawiajacym).

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy elementami oktadzinowymi nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usungé wkfadki dystansowe.

W trakcie ukfadania okfadzin nalezy takze — o ile zachodzi¢ bedzie taka koniecznos¢ - mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe.

Do spoinowania elementéw oktadzinowych mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich
utozenia.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowanej zaprawy.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pacg gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy elementami okfadziny
ruchami prostopadle i ukosnie do ich krawedzi. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna
gabka

W sytuacji mozliwosci wystepowania w strefie, w ktdrej zabudowywane sg oktadziny wysokiej temperatury
przy niskiej wilgotnosci powietrza nalezy celem zapobiezenie zbyt szybkiemu wysychaniu spoin lekko
zwilzac ich powierzchnie (np. wilgotng gabka).

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni elementdow oktadzinowych. Dla podniesienia jakosci oktadziny

i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny Wykonawca moze powlec
je specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem wymiany okfadzin schodowych badaniom
powinny podlegac¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — okfadziny, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym

w dokumentacji przetargowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach

i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
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oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej

szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi jw. i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin

z dokumentacjg przetargowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wpltyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych oktadzin, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg przetargowa i wprowadzonymi zmianami, ujetymi

w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, dylatacji, stykdw ze Scianami przylegtymi

do poszczegdlnych elementéw schodow.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robodt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy odbioru wymienionych okfadzin schodéw zewnetrznych powinien
obejmowad:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia oktadzin; utozenie elementdw oktadziny oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnac z wymaganiami dokumentacji przetargowej oraz wzorcem oktadzin,
sprawdzenie zwigzania oktadziny z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy diwiek jest dowodem nie zwigzania
elementow oktadzin z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych

i pomiaru; nalezy zmierzyc¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

sprawdzenie grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod oktadzing (pomiar dokonany

w trakcie realizacji robot lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji

klejacej).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod oktadzing powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwe] przyczepnosc)
tj. przy lekkim opukiwaniu oktadziny nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa

do spoinowania,
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szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem dylatacyjnym,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie ze sztukg budowlana.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ST ,Wymagania ogélne”.

llos¢ wymienionych oktadzin oblicza sie w mb. (stopnie) oraz m2 (podest) zuzytych do tego celu elementéw
okfadzinowych na podstawie dokumentacji przetargowe;.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg, a stanem faktycznym ilo$¢ ptytek oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu

sg podtoza.

Odbiér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtéz

i okreslonymi odpowiednio dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza

za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg przetargowag oraz ST i zezwoli¢ do przystapienia
do robdt oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. miejscowe skucie podtozy
(w przypadku koniecznosci wysokosciowego dopasowania wysokosci podestu do zabudowywanych
oktadzin i mozliwosci otwierania drzwi w kierunku podestu), szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru.

W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi
by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego (Inspektor nadzoru)
i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.3. Odbidér koricowy

Odbior koncowy stanowi ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosSci
i zgodnosci z dokumentacjg przetargowa, STi zaleceniami Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy dokonywany jest w sposdb okreslony umownie przez Zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarédw oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
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dokumentacje powykonawcza,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow,

protokoty ewentualnych odbioréw podtozy,

protokoty odbioréw czesciowych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac

je z podanymi wymaganiami oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty zwigzane z wymiang oktadzin schodéw zewnetrznych powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawic oktadzine i przedstawié jg ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci

oktadziny Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego

z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalet umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych okfadzin, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy, ktory powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac odbiorowych komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw

na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci

na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.
PN-63/B-1014 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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NAZWA | ADRES WYKONAWCY
/pieczatka/
Tel e

FaX: oo,
Adres poczt elektronicznej: ......ccccecveveeveeceeeiievenrsereieens

Osoba upowazniona do kontaktu ........cccceeeveeennens L] PR

miejscowos¢, data

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych
Oddziat w Chorzowie
ul. gen. Henryka Dabrowskiego 45
41-500 Chorzéw

/Zamawiajacy/
FORMULARZ OFERTY
1. Znak sprawy: 060000/271/5/2018-ZAP
2. Tryb zaméwienia: przetarg nieograniczony.

3. Przedmiot zamowienia: malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych
w budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.

4. Oferujemy wykonanie zamdwienia za cene:

a) dla czesci | zamoéwienia - ,Malowanie klatek schodowych i czesci pomieszczen w budynku
Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2”:

wartosé netto: ......ccceucu..e... ZEOtyCh (STOWNIE ...t s seesnae e e ztotych)
stawka podatku VAT....... % VAT , kwota podatku VAT: ................ ztotych
wartos¢ brutto: ................... ztotych (STOWNIE: ... e e ztotych)

(wartosci przeniesione z zatacznika nr 1 do Formularza oferty).

b) dla czesci Il zamdwienia —,Remont schodéw bocznych w budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie
przy ul. Lwowskiej 2”:

wartos¢ netto: .......cccceeeeueens ZEOtyCh (STOWNIE ...ttt e s e e s e aees ztotych)
stawka podatku VAT....... % VAT , kwota podatku VAT: ................ ztotych
wartos¢ brutto: ................... ztotych (STOWNIE: ...t e ztotych)

(wartosci przeniesione z zatacznika nr 2 do Formularza oferty).

Oferowany przedmiot zamoéwienia spetnia wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w Opisie
przedmiotu zamdwienia zawartym w czesci Il SIWZ i wzorze umowy, stanowigcym czesc IV SIWZ.
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DEKLAROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA
Deklarujemy nastepujgce warunki realizacji zamowienia:

1) termin wykonania zamodwienia — od dnia podpisania umowy przez okres ... tygodni
(maksymalnie 8 tygodni).

2) posiadanie w catym okresie realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na sume gwarancyjng,
obejmujacg zaréwno sume zdarzen jak i jedno zdarzenie, rowng co najmniej 20 000,00 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych).

3) podwykonawcom zamierzamy powierzyé wykonanie zamodwienia w czesci dotyczacej (okreslic
odpowiedni zakres wraz z podaniem nazwy i adresu podwykonawcy/podwykonawcéw
lub pozostawic¢ bez wypetnienia jezeli nie dotyczy):

Zakres (cze$€) zamowienia Nazwa i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIA

1. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamédwienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej zastrzezen izobowigzujemy sie do stosowania i Scistego przestrzegania
warunkéw w niej okreslonych.

2. Oswiadczamy, ze do wykonania robdt uzyjemy tylko materiatdow i urzadzen wymaganej przez
Zamawiajgcego jakosci, posiadajagcych wymagane atesty lub Swiadectwa dopuszczajgce
ich stosowanie w budownictwie, gwarantujgcych nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni
od uptywu terminu sktadania ofert.

4. Oswiadczamy, ze zawarty w SIWZ wzdér umowy zostat przez nas zaakceptowany, a w przypadku
wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy, W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. Oswiadczamy, ze w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie optaty i koszty konieczne
do zrealizowania catosci zamdéwienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w czesci Il SIWZ — opisie
przedmiotu zamdwienia, a takze warunkami zawartymi w czesci IV SIWZ — wzorze umowy.

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy 30 dniowy termin ptatnosci faktury liczac od dnia jej wptywu
do Zamawiajacego.

7. Oswiadczamy, ze oferujemy ..... letni (min. 1 rok) okres gwarancji jakosci oraz rekojmi, liczac ich
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Brak wpisania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy przyjmie, iz Wykonawca oferuje
minimalny wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji i rekojmi, tj. 1 rok.
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10.
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budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

Oswiadczamy, ze wybdr naszej oferty:

1) nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami dotyczgcymi podatku od towardéw i ustug*,

2) bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami dotyczagcymi podatku od towardéw iustug*, w zwigzku ztym oswiadczamy,
ze towary/ustugi*, ktérych dostawa/swiadczenie* bedzie prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego 10! .....occciiiiiiiiiiiicc
(wpisaé nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi / gdy nie dotyczy pozostawi¢ bez wypetnienia)
Wartos$¢ wskazanych powyzej towaréw/ustug* bez podatku VAT wynosi ................ N 8
Jezeli Wykonawca btednie okresli powstanie u Zamawiajacego obownazku podatkowego,
Zamawiajacy zastosuje sie do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami o podatku
od towarow i ustug.

Dokumenty zawarte na stronach od ...... do ....... zawierajg informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogg by¢
ujawniane pozostatym uczestnikom postepowania.

Uzasadnienie zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa wskazujgce wszystkie przestanki okreslone
w art.11 ust. 4 ustawy zdnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U.z2018r., poz. 419, ze zm.) przedstawiamy w zataczniku nr 7.

(Jesli Wykonawca zastrzega informacje - wypetnic i dotqczy¢ Zatqcznik nr 7).

Pod grozbg odpowiedzialnosci art. 297 Kodeksu Karnego oswiadczamy, ze zataczone do oferty

dokumenty opisujg stan faktyczny i prawny, aktualny na dzien sktadania ofert.

Informujemy, ze jestesmy:

[1 mikroprzedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego
roczny obrdt lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro);

[1 matym przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro);

[1 $rednim przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikroprzedsiebiorstwem ani
matym przedsiebiorstwem i ktére zatrudnia mniej niz 250 oséb i ktérego roczny obrét nie
przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro);

[1 zadne z powyzszych.

12.Dane Wykonawcy:

o Imieginazwisko/Nazwa ........cccceceveeveereveeececrerennne.

®  AAreS e
®  NIP: o
®  RegON: .occiviiiiie e

e nrtelefonu: ...ceeierieeeene
o nrfaksu: .
e  adres poczty elektroniczn@j: .....cccovvevevceecevvieicee e

*- niepotrzebne skresli¢
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8. ZALACZNIKI DO OFERTY

(pieczgc i podpis WYKONAWCY lub upowaznionego
petnomocnika WYKONAWCOW)
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WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT/KOSZTORYS OFERTOWY

Zatacznik nr 1

do czesci lll SIWZ — formularza oferty

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

Razem

Cena
jednostka
netto
w zt

Wartosé
netto
w zt

1 2

6

7

CZESC |

1 MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

1d.1

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian farbg
emulsyjng (o podwyzszonej wytrzymatosci

na zabrudzenia) z przygotowaniem powierzchni

(w tym reperacjg rys i drobnych uszkodzen powierzchni
szpachléwkg, natozenie warstw gtadzi i zatarcie) - klatki
schodowe

542,556

2d.1

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow
farbg emulsyjng (o podwyzszonej wytrzymatosci

na zabrudzenia) z przygotowaniem powierzchni jw.

- klatki schodowe

167,637

2 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW WYBRANYCH STREF BUDYNKU (SZCZEGOLNIE

ZABRUDZONYCH POMIESZCZEN)

3d.2

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian

i sufitéw farbg emulsyjna z przygotowaniem powierzchni (w
tym reperacjg rys i drobnych uszkodzen powierzchni
szpachldéwkg, natozenie warstw gtadzi i zatarcie)

1080,000

4d.2

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian
i sufitéw farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
jWw.

432,000

WARTOSC NETTO OFERTY - CZESCI |

Stawka Podatku VAT

Wartos¢ VAT

WARTOSC BRUTTO OFERTY - CZESCI |

Przy wyliczeniu cen jednostkowych , Wycenionego przedmiaru robdt” stanowigcego podstawe ustalenia
wartosci ofertowej zastosowano sktadniki cenotwdrcze wg ponizszego zestawienia.

sktadnikow

cenotworczych

ZESTAWIENIE

,Wycenionego przedmiaru roboét:”

- wartosc¢ roboczogodziny - ............ zt/rbg,

- wskaznik narzutu kosztéw ogdlnych - .......... %,

- wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatéw - ........... %,
- wskaznik naliczonego zysku - ........... %,
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- ceny gtéwnych materiatéw i produktéw przewidywanych do zastosowania celem prawidtowego
wykonania zaméwienia:

farba emulsyjna akrylowa - .............. ,
oktadzina schoddw - ................. ,

oktadzina podestu schodowego - ................. ,
kostka brukowa 8 cm - .................,

daszek systemowy - ..........c........ ,

klej do ptyt oktadzinowych - .................

(pieczec i podpis WYKONAWCY lub upowaznionego
petnomocnika WYKONAWCOW)
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WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT/KOSZTORYS OFERTOWY

Zatacznik nr 2
do czesci lll SIWZ — formularza oferty

Cena .
. Wartosc
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m Razem jednostka netto
netto
wa w zt
1 2 3 4 5 6 7
CzesC
1 NAPRAWY OKtADZIN SCHODOW ZEWNETRZNYCH
1 Demontaz balustrady w celu jej skrécenia (obciecie fragmentu szt.
d.1 ograniczajgcego linie biegu schodowego przec 6,0
z uwagi na likwidacje jednego z biegdw schodowych)
2 Rozbidrka konstrukcji betonowe;j (jeden bieg schoddéw)
d.1 m® | 0,626
3 Wykucie z muru i ponowne osadzenie drzwi zewnetrznych
d.1 <celem likwidacji progu na potgczeniu
ze schodami zewnetrznymi> szt. 1,0
4 Wymiana oktadzin schoddw i spocznika z gressu
d.1 na gruboscienne - gr. min. 3 cm (materiat oktadzinowy jak na
schodach WPP lub zblizony - np. oktadzina kamienna, stopnice i
podstopnice prefabrykowane z betonu architektonicznego itp.) m’ 8,400
wraz z wykonaniem niezbednych robdét towarzyszacych
(wszelkie korekty wysokosciowe, podkucia, dolewki itp.)
5 Wymiana ptytek gress o wymiarach 30x30 cm
d.1 na podescie schoddw i cokolikdw na oktadziny gruboscienne w m’ 5,320
wykonaniu jw.
6 Odbicie luznych tynkédw zewnetrznych o powierzchni odbicia
d.1 do5m’ m’ | 2,800
7 Dodatkowe przecieranie tynkéw zewnetrznych cementowych
d.1 kat. Il na Scianach m’ 2,800
8 Uzupetnienie podktaddéw pod tynki zewnetrzne zwykte,
d.l potszlachetne i szlachetne o podtozach z cegty, pustakow m’ 4,432
ceramicznych, gazo-i pianobetondéw (do 5 m’w 1miejscu)
9 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 111
d.l do5m’w1 miejscu m’ 4,432
10 Dwukrotne malowanie powierzchni tynkéw <kolor szary
d.1 - dobrany do kolorystyki cokotu budynku> m’ 4,432
11 Przygotowanie do malowania (zaslepienie w miejscach
d.1 odciecia, oczyszczenie z ognisk korozji i zagruntowanie)
i dwukrotne malowanie ochronne skréconej (wg potrzeb) m’ 3,300
balustrady
12 .
d1 Ponowny montaz balustrady kpl. 1,0
13 Zabudowa <na krawedzi podestu w strefie zlikwidowanego
d.l biegu schodowego> balustrady wykonanej w sposdb
identyczny, jak istniejgca wraz z ich potgczeniem; czes¢ kpl 1,0
balustrady <o szerokosci 1 m> winna by¢ wykonana jako
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ruchoma i zosta¢ wyposazona w zamek oraz umozliwia¢
otwieranie na strone istniejacej balustrady
14 Zabudowa <w miejscu po zdemontowanych stopniach schodéw
d.1 kostek betonowych lub tzw. trylinki na podsypce piaskowej o
grubosci ok. 70 mm. z réwnoczesnym skorygowaniem m’
wysokosciowym sgsiadujgcej z miejscem zabudowy 14,05
nawierzchni z kostki betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
15 Zabudowa daszku (np. z poliweglanu podwieszonego
d.1 na linkach) chronigcego strefe przy drzwiowg szt. 1,0
2 REMONT NAWIERZCHNI W STREFIE WEJSCIA DO BUDYNKU (od strony zachodniej)
16 Rozebranie oktadziny z ptytek gress zabudowane;j
d.2 w strefie wejscia do budynku zlokalizowanego od strony m’ 3,885
zachodniej
17 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci ok. 10 cm
d.2 w strefie dokonanych rozbidrek m’ 3,885
18 Uzupetnienie podbudowy z piasku - grubos¢ warstwy
d.2 ok. 2-5 cm m’ | 3,885
19 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na
d.2 podsypce cementowo-piaskowej m’ 3,885

WARTOSC NETTO OFERTY - CZESC Il

Stawka Podatku VAT

Wartos¢ VAT

WARTOSC BRUTTO OFERTY — CZESC Il

Przy wyliczeniu cen jednostkowych , Wycenionego przedmiaru robdt” stanowigcego podstawe ustalenia
wartosci ofertowej zastosowano sktadniki cenotwdrcze wg ponizszego zestawienia.

ZESTAWIENIE
sktadnikéw cenotwdrczych zastosowanych do wyliczenia cen jednostkowych (wartosci netto)
,Wycenionego przedmiaru robot:”

- wartos$¢ roboczogodziny - ............ zt/rbg,

- wskaznik narzutu kosztéw ogdlnych - .......... %,

- wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw - ........... %,
- wskaznik naliczonego zysku - ........... %,

- ceny gtéwnych materiatéw i produktéw przewidywanych do zastosowania celem prawidtowego
wykonania zamédwienia:

= farba emulsyjna akrylowa - .............. ,

= oktadzina schoddéw - ................. ,

= okfadzina podestu schodowego - ................. ,
=  kostka brukowa 8 cm - ................. ,

=  daszek systemowy - .......cceue.e. ,

= klej do ptyt oktadzinowych - ................ .

(piecze¢ i podpis WYKONAWCY lub upowaznionego
petnomocnika WYKONAWCOW)
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060000/271/5/2018-ZAP
zatacznik nr 3

do czesci lll SIWZ — formularza oferty

NAZWA | ADRES WYKONAWCY

/pieczatka/ e
miejscowo$¢, data

OSWIADCZENIE
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczace

PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie

przy ul. Lwowskiej 2, prowadzonego przez ZUS Oddziat w Chorzowie, oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy

Pzp oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

(miejscowosc) (podpis)

Oswiadczamy, ze zachodzg w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. .. ustawy Pzp (podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczamy, ze w zwigzku z ww.

okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjeliSmy nastepujgce srodki naprawcze:

(miejscowosc) (podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczamy, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktdrego/ych zasoby
powotuje sie W niniejszym poStEPOWANIU, t].: wvvvvererieiriirireere et s e (podac peing
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzg podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(miejscowosc) (podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczamy, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/q wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(miejscowosc) (podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne

z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomosciag konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego

w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc) (podpis)
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060000/271/5/2018-ZAP zatgcznik nr 4

do czesci lll SIWZ — formularza oferty

NAZWA | ADRES WYKONAWCY
/pieczatka/ e
miejscowo$¢, data

OSWIADCZENIE

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczace

SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w budynku Oddziatu
ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2, prowadzonego przez ZUS Oddziat w Chorzowie, oswiadczamy, co
nastepuje:

INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w pkt E.2

czesci | SIWZ - Instrukcji dla Wykonawcdéw

(miejscowosc) (podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczamy, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
ZaMaWIAJGCEE0 W eccicrecreeeeceeeetiereete et e et et st snsesneeeneee e (WSKk@Zaé dokument i wtasciwg jednostke
redakcyjng dokumentu, w ktdrej okreslono warunki udziatu w postepowaniu), polegamy na zasobach

nastepujacego/ych podmiotu/ow:

Strona 65 z 138



znak sprawy: 060000/271/5/2018-ZAP - malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w
budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

W NASEEPUJGCYM ZAKIESIE: woniiieeietiiee ettt ettt ettt e e e et e e e et e e e e stestesbesee e s se e beb e et e et ese st st st st sessansenaesansarees
................................................................................................................................. (wskaza¢ podmiot i okresli¢
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
....................... o [ 1T= T o
(miejscowosc) (podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy

przedstawianiu informacji.

(miejscowosc) (podpis)
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zatacznik nr 5
do czesci lll SIWZ — formularza oferty

NAZWA | ADRES WYKONAWCY
/pieczatka/

miejscowosé, data

WYKAZ 0SOB,
KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA
(zgodnie z warunkami okreslonymi w czesci | SIWZ pkt E.2 ppkt 2.2 oraz pkt G.5 ppkt 5.2)

Niniejszym oswiadczamy, Ze przy realizacji zamodwienia uczestniczy¢ beda nastepujace osoby:

Podstawa
dysponowania
osoba

Zakres np. umowa
wykonywanych o prace,
czynnosci umowa
zlecenie,
umowa o dzieto

itp.

Kwalifikacje zawodowe
Imiei Doswiadczenie i / numer uprawnien /

nazwisko wyksztatcenie zakres / data wydania

uprawnien

Lp.

Oswiadczamy, ze wyzej wymieniona/-e osoba/-y posiada/-jg  aktualne wymagane prawem
uprawnienia budowlane.

(pieczec i podpis WYKONAWCY lub upowaznionego
petnomocnika WYKONAWCOW
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zafacznik nr 6
do czesci lll SIWZ — formularza oferty

NAZWA | ADRES WYKONAWCY
/pieczatka/ e
miejscowosé, data

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

(zgodnie z warunkami okreslonymi w czesci | SIWZ pkt E.2 ppkt 2.3 oraz pkt G.5 ppkt 5.3)

Rodzaj (przedmiot roboét) Data wykonania > .
. - . , . Wartos¢ robot
wraz z zakresem jaki Miejsce wykonania (zakonczenia)
Lp. . . £ s s brutto
obejmowaty (nazwa i adres) - podac dzien,
.. (w zt)
miesiac i rok
1.
2.
3.

1. Do wykazu dotaczamy .... egzemplarze dowodow (poswiadczen) najwazniejszych roboét, okreslajgce, w ww. roboty
zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

2. Z tresci dowoddéw (poswiadczen), ze roboty wymienione w wykazie zostaty wykonane w sposdéb nalezyty oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone, musi jednoznacznie wynika¢, iz dotyczg robdt
wskazanych w wykazie.

3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu zdolnosciach innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest wskazac
podstawe dysponowania ta wiedzg i doswiadczeniem oraz zataczy¢é dokument potwierdzajgcy ich udostepnienie
przez podmiot trzeci.

(pieczec i podpis WYKONAWCY lub upowaznionego
petnomocnika WYKONAWCOW)
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060000/271/5/2018-ZAP zatacznik nr 7
do czesci lll SIWZ — formularza oferty

NAZWA | ADRES WYKONAWCY
/pieczatka/
miejscowosé, data

OSWIADCZENIE - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA
My, nizej podpisani, dziatajgc w imieniu i na rzecz:
(nazwa/firma Wykonawcy)
ubiegajac sie 0 zamowienie publiczne na:

,Malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie
przy ul. Lwowskiej 2”

niniejszym oswiadczamy, ze zastrzegamy jako tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséow ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) informacje zawarte w ofercie
ztozonej w przedmiotowym postepowaniu na stronach nrod ..... do .....

W pozostatym zakresie oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.

Uzasadnienie zastrzezenia wskazanych informacji, wraz z zatgczeniem ewentualnych dowodéw:

(Nalezy wykazac spetnienie wszystkich przestanek okreslonych w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419))

(piecze¢ i podpis WYKONAWCY lub upowaznionego
petnomocnika WYKONAWCOW)
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060000/271/5/2018-ZAP zatacznik nr 8
do czesci lll SIWZ — formularza oferty

NAZWA | ADRES WYKONAWCY
/pieczatka/ e
miejscowosé, data

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

My nizej podpisani, dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa/firma Wykonawcy)

oswiadczamy, ze:

1. nie nalezymy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, ze zm.)*

2. po zapoznaniu sie z lista Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na:
»,Malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie
przy ul. Lwowskiej 2”:

a. nie nalezymy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, ze zm.) z zadnym z tych Wykonawcéw*

b. nalezymy do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, ze zm.) z nastepujgcym(-i) Wykonawca(—ami):*

(pieczec i podpis WYKONAWCY lub upowaznionego
petnomocnika WYKONAWCOW)
*  niepotrzebne skresli¢
** wskaza¢ nazwe/firme Wykonawcy(-6w), ktéry(-rzy) ztozyt(-li) oferty w niniejszym postepowaniu iz ktérym(-i) Wykonawca sktadajgcy
oswiadczenie nalezy do tej samej grupy kapitatowej

Art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 , ze zm.) - pod pojeciem grupy
kapitatowej nalezy rozumiec¢ wszystkich przedsiebiorcéw, ktérzy sq kontrolowani w sposéb bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorce,
w tym réwniez tego przedsiebiorce.

W przypadku wyboru pkt 1 niniejszego oswiadczenia, Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq.

W przypadku wyboru pkt 2 lit. a lub lit. b niniejszego oswiadczenia, Wykonawca skftada oswiadczenie w terminie 3
dni od zamieszczenia przez Zamawiajgcego na stronie internetowej informacji wskazanych w art. 86 ust. 5 Ustawy.
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060000/271/5/2018-ZAP zatacznik nr 9
do czesci lll SIWZ — formularza oferty

NAZWA | ADRES WYKONAWCY

[pieczatka/
miejscowosé, data

OSWIADCZENIE
o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia
w sprawie spfat tych naleznosci.

My nizej podpisani, oSwiadczamy ze wobec Wykonawcy:

(nazwa/firma Wykonawcy)

- nie wydano prawomocnego wyroku sgdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatkdw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne*,

- wydano prawomochny wyroku sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw,
optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne*.
W zataczeniu dokumenty potwierdzajace dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.

* niepotrzebne skresli¢

(piecze¢ i podpis WYKONAWCY lub upowaznionego
petnomocnika WYKONAWCOW)
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060000/271/5/2018-ZAP zatgcznik nr 10
do czesci lll SIWZ — formularza oferty

NAZWA | ADRES WYKONAWCY

/pieczatka/ e
miejscowosé, data

OSWIADCZENIE
Wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkdw i optat lokalnych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, ze zm.).

My nizej podpisani, oswiadczamy ze Wykonawca:

(nazwa/firma Wykonawcy)

nie zalega/zalega* z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, ze zm.).

*niepotrzebne skresli¢

(piecze¢ i podpis WYKONAWCY lub upowaznionego
petnomocnika WYKONAWCOW)
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060000/271/5/2018-ZAP zatacznik nr 11
do czesci lll SIWZ — formularza oferty

NAZWA | ADRES WYKONAWCY
[pieczatka/ s
miejscowos¢, data

OSWIADCZENIE
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania
sie 0 zamowienia publiczne.

My nizej podpisani, oSwiadczamy ze wobec Wykonawcy:

(nazwa/firma Wykonawcy)

nie orzeczono/orzeczono*, tytutem $rodka zapobiegawczego, zakaz/u ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

*niepotrzebne skresli¢

(pieczec i podpis WYKONAWCY lub upowaznionego
petnomocnika WYKONAWCOW)
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CZESC IV
WZOR UMOWY
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Wz4r umowy o roboty budowlane

zawarta w Chorzowie, w dniu .... ............... 2018 r. pomiedzy :

Zaktadem Ubezpieczen Spotecznych z siedzibg w Warszawie
adres: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa,

Oddziat ZUS w Chorzowie

adres: ul. gen. Henryka Dabrowskiego 45, 41-500 Chorzéw
NIP: 5213017228

REGON: 000017756;

reprezentowanym przez:

na podstawie udzielonego petnomocnictwa
zwanym w dalszej czeSci Umowy ,,Zamawiajacym”,

a

adres:

NIP:

REGON:

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci Umowy ,,Wykonawca”.

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani facznie w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”, a kazdy z nich
»Strong”.

Podstawg zawarcia Umowy jest wynik postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
prowadzonego w trybie Prawa Zamdwien Publicznych na podstawie przetargu nieograniczonego.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zgodnie ze ztozong ofertg zobowigzuje sie do wykonania
robot budowlanych (dalej: robét) pn.:

Czes¢ | - Malowanie klatek schodowych w budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie
przy ul. Lwowskiej 2;

Czes¢ Il - Remont schodow wejscia bocznego w budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie
przy ul. Lwowskiej 2.

2. Szczegdtowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu umowy okreslajg nastepujgce dokumenty:

1) Opis przedmiotu zamowienia wraz z dotgczonymi do niego zatgcznikami, stanowigcy
Zatacznik nr 1 do Umowy;

2) Oferta Wykonawcy (formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym sporzagdzonym
w oparciu o ,,Przedmiar robot”) stanowigca Zatgcznik nr 2 do Umowy.
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§2
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowigzany jest
do:

1) wykonania przedmiotu umowy terminowo, z najwyziszg starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczacymi przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze. zm.), zwang
dalej ,,Prawo budowlane”, zasadami wiedzy technicznej oraz dokumentami wskazanymi w
§ 1 ust. 2;

2) wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu dostarczonych przez siebie materiatow
odpowiadajgcych  wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z Prawem budowlanym i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz dokumentami
wskazanymi w § 1 ust. 2 pkt 1), a takze przy uzyciu sprzetu, zapewniajacego nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, przebywajgcych na jego obszarze oséb oraz
mienia, a w szczegdlnosci do:

a) przestrzegania przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych;

b)zapewnienia zgodnosci wykorzystywanego do realizacji robdt sprzetu, wszelkich
urzadzen oraz stosowanych technologii z obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi
przedmiotu umowy oraz przepisami BHP;

4) biezgcego wywozu gruzu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, ze zm.);

5) przedktadania Zamawiajagcemu na kazde zadanie dokumentéw stwierdzajgcych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatdéw i wyrobéw budowlanych przed
ich wbudowaniem lub uzyciem;

6) przekazania Zamawiajgcemu w terminie nie krétszym niz 3 dni przed rozpoczeciem odbioru
kornicowego oryginatéw dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczegélnosci rejestru budowy;

7) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim od
dnia przekazania terenu budowy;

8) dokonania na wtasny koszt naprawy wszelkich szkéd powstatych w wyniku nieprawidtowej
realizacji przez Wykonawce zleconych umowsa robat.
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9) do wyposazenia wszystkich oséb biorgcych udziat w realizacji umowy w element
umozliwiajgcy natychmiastowg identyfikacje Wykonawcy (identyfikator lub odpowiedni
nadruk na ubraniu roboczym).

§3

Wymagania zwigzane ze stosowaniem klauzul spotecznych

Zamawiajgcy wymaga, przy realizacji Umowy, przez caty okres Umowy, zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy), oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na malowaniu klatek schodowych
oraz remoncie schodéw wejscia bocznego w budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie

przy ul. Lwowskiej 2.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, o ktérych mowa w ust. 1 byly zatrudnione przez caty okres
realizacji Umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce za wynagrodzeniem w wysokosci
nie mniejszej niz minimalne wynagrodzenie za prace - ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017 r. poz. 847
ze zm.).

Wykonawca lub Podwykonawca nie bedzie podejmowat zadnych dziatan w celu obchodzenia
wymogow okreslonych w ust. 2, co oznacza ze w szczegdlnosci:

1) bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z realizacja Umowy, w tym zwigzane
z zapewnieniem niezbednych narzedzi do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1, w szczegdlnosci koszty obejmujace: koszt srodkdéw czystosci, odziezy ochronnej
i odpowiedniego wyposazenia;

2) w zakresie, o ktéorym mowa w pkt 1) nie bedzie dochodzit zadnych naleznosci
od zatrudnionych, o ktérych mowa w ust. 1.

W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy, odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1, za wynagrodzeniem w wysokosci nie mniejszej niz minimalne wynagrodzenie za
prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen lub dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
oraz dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wWwW. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym,
wtym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przediozy

Strona 77 z 138



znak sprawy: 060000/271/5/2018-ZAP - malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w

budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1:

a) na podstawie umowy o prace - w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy;

b) za wynagrodzeniem w wysokosci nie mniejszej niz minimalne wynagrodzenie za prace,
ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm. );

oraz o:

c) ponoszeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy, o ktérych mowa w ust. 3
oraz nie dochodzeniu w tym zakresie zadnych naleznosci od zatrudnionych.

Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem

czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace z wynagrodzeniem

w wysokosci nie mniejszej niz minimalne wynagrodzenie za prace wraz ze wskazaniem

liczby tych osdb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis

osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) pos$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umoéow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji Umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
z zastrzezeniem, ze kopie uméw bedg zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.) a informacje dotyczgce: imion
i nazwisk pracownikéw; daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
beda mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy — dotyczy pracownikéw, ktérzy
kontynuuja zatrudnienie u Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ 1z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych - dotyczy pracownikéw nowozatrudnionych przez Wykonawce lub
Podwykonawce. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, dowodow,
o ktérych mowa w ust. 5 - pozwalajgcych potwierdzi¢ spetnienie przez Wykonawce lub
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Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. W przypadku rozwigzania stosunku pracy (bez wzgledu na strone sktadajgcg oswiadczenie
w tym zakresie) z osobg zatrudniong/ osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o prace,
do wykonania czynnosci o ktérych mowa w ust. 1, przed zakonczeniem realizacji Umowy,
Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby/
na te miejsca innych oséb zgodnie z postanowieniami Umowy.

9. Woykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, w takim samym
stopniu, jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

&4

Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazania Wykonawcy rejestru budowy w dniu przekazania terenu budowy;

3) terminowego przystepowania do odbioréw wskazanych w Umowie;

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

5) terminowej zaptaty Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

§5

Termin realizacji

1. Rozpoczecie robdét nastgpi po podpisaniu przez Strony protokotu przekazania terenu budowy
stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy, jednak nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych
od dnia jego przekazania.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 2 dni roboczych liczac od daty podpisania
Umowy.

3. Zakonczenie robdt nastgpi nie pdzniej niz po uptywie .... tygodni od dnia podpisania Umowy.

4. Za dzien zakonczenia robdt uwaza sie dzien podpisania przez Strony protokotu odbioru
korncowego — wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy.
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§6

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, ktérego wysokos¢

zgodnie ze ztozong ofertg wynosi: ......cccceceeueneens zt netto + 23 % VAT (.ccevereeeennnen. zf)
tj. wartos¢ brutto .......cceevveee. Zt (STOWNI et zt).
Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia zostanie dokonane kosztorysem

powykonawczym/zamiennym, obejmujacym roboty wykonane i odebrane ilosciowo oraz
jakosciowo na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce i sprawdzonej przez inspektora
nadzoru ksigzki obmiaru robét, zgodnie z cenami jednostkowymi przyjetymi w wycenionym
przedmiarze robét/kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem ust. 3. Ceny jednostkowe sg state i
obowigzujg w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy wytacznie w trybie i wg zasad
okreslonych w Umowie.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt okreslone w obmiarze bedg réznity
sie od przewidywanych ilosci robot okreslonych w przedmiarze;

2) gdy w sytuacjach i na zasadach przewidzianych Umowg zostanie ograniczony przewidywany
zakres robét objety przedmiotem umowy;

3) w przypadku zaistnienia okolicznosci skutkujacych potrzebg realizacji przez Wykonawce
dodatkowych robdét budowlanych (nieobjetych zamodéwieniem podstawowym) przy
zastosowaniu regulacji objetych § 144 ust. 1 pkt 1 do 6 Pzp.

Podstawg do okreslenia zakresu rzeczowego zmian, o ktéorych mowa w ust. 4 jest protokét
koniecznosci (wzér stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy), sporzadzony przez kierownika budowy
i potwierdzony przez inspektora nadzorujgcego przebieg realizacji umowy, po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa:

1) w ust. 4 pkt 1), nie wymagajg aneksu do Umowy, jesli skutki kosztowe tych zmian nie
powodujg wzrostu wynagrodzenia powyzej kwoty, o ktérej mowa w ust. 1; w przeciwnym
wypadku wymagajg aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kalkulacji w formie kosztorysu zamiennego;

2) w ust. 4 pkt 2) wymagajg aneksu do Umowy na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kalkulacji zmniejszenia kosztéw wykonania
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przedmiotu umowy zwigzanych z ograniczeniem przewidywanego zakresu robdt objetego
przedmiotem umowy;

3) w ust. 4 pkt 3), zawsze - bez wzgledu na skutki kosztowe tych zmian wymagajg aneksu do
Umowy, na podstawie ustalen ,protokotu koniecznosci”, o ktérym mowa w pkt 5
i sporzagdzonej do niego przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
kalkulacji w formie kosztorysu ofertowego - wymagajg aneksu do Umowy.

7. Podstawa kalkulacji, o ktérych mowa w ust. 6 beda:

1) w pierwszej kolejnosci - ceny jednostkowe robét tozsamych ujetych w Ofercie Wykonawcy;

2) w przypadku braku cen jednostkowych w Ofercie Wykonawcy - ceny jednostkowe robdét nie
wyzsze niz Srednie ceny obowigzujgce na danym terenie, wynikajgce z ogélnodostepnych
publikacji branzowych, obowigzujgce w dacie sporzgdzania kalkulacji.

8. W przypadku braku cen, o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
kalkulacji cen jednostkowych robét metoda kalkulacji szczegdtowej przyjmujac:

1) stawka roboczogodziny, narzuty kosztéw posrednich i zysku, ceny materiatéw i pracy
sprzetu, nie wyzsze niz srednie stawki obowigzujgce na danym terenie, wynikajgce
z ogolnodostepnych publikacji branzowych, obowigzujagce w dacie ustalania przez
Wykonawce ceny ofertowej. Jezeli w publikacjach branzowych nie ujeto niezbednych do
dokonania kalkulacji cen to wynagrodzenie ustala sie wedtug cen producentéw albo
handlowcdw, cen baz sprzetowo-transportowych albo ustugodawcéw, po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego;

2) katalogi naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR) wymieniane w srodowiskowych metodach
kosztorysowania robét i jako uzupetniajgce katalogi na prawach norm zaktadowych oraz
analize indywidualng - do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane przez niego zakresy robot ptatne bedzie
przelewem na jego rachunek bankowy ........c.ciiiivnccceccene e, w terminie 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, do ktérej Wykonawca musi
bezwzglednie zataczy¢ odpowiednio:

1) protokét(y) odbioru(éw) czesciowego(ych) oraz protokét(y) odbioru(éw) koricowego(ych),
2) zatwierdzony(e) przez Inspektora nadzoru kosztorys(y) powykonawczy(e)/zamienny(e)
sporzgdzony(e) dla podlegajgcego(ych) rozliczeniu zakresu(ow) robdt,
3) oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu na jego rzecz przez Wykonawce naleznosci za
wykonane przez nich roboty, z uwzglednieniem regulacji zawartych w ust. 12

z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych z Umowy.
Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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10. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastepuje fakturg
wystawiong po podpisaniu stosownego protokotu odbioru koricowego bez wad i usterek, oraz
dokumentdéw wyszczegdlnionych w ust. 9 pkt 2 i 3, stanowigcych zatgczniki do faktury.

11. Wykonawca zobowigzany jest do podania na fakturze nastepujacych danych dotyczgcych
Zamawiajgcego: Zaktad Ubezpieczen Spotecznych, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5
NIP: 521301228 Oddziat w Chorzowie, ul. gen. H. Dabrowskiego 45; faktura winna by¢
dostarczona na wskazany jw. adres Oddziatu ZUS w Chorzowie.

12. W przypadku wykonywania czesci robot przez podwykonawcédw zaptata naleznego
wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty jest realizowana w nastepujgcy sposob:

1) Wykonaweca skfadajgc fakture przedktada Zamawiajgcemu kopie faktury wystawionej przez
podwykonawce dotyczacg robdt przez niego wykonanych, ujetych w fakturze Wykonawcy;

2) w przypadku faktury sktadanej przez Wykonawce po odbiorze koncowym, z ktorej
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania naleznosci podwykonawcom, Wykonawca
w terminie 2 dni roboczych przed terminem pfatnosci faktury, sktada kserokopie
potwierdzonych przez bank przelewéw, dokonanych na konta podwykonawcéw.

3) W przypadku, gdy w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego

Umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

w przedtozonej Zamawiajgcemu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, Wykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcom, mogg oni zwrécic¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. W takim przypadku:

a) Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcéw oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcom, w terminie nie kréotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania;

b) jesli Wykonawca w terminie okreslonym w lit a) zgtosi uwagi, Zamawiajacy moze:

- nie dokonywa¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku
gdy Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub,

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcow w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
lub

- dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w przypadku, gdy
wykazg oni zasadnos$¢ takiej zaptaty.
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c) Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcom nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, gdy udokumentujg oni jego zasadnos$¢ fakturg
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét.

d) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie wynagrodzenie nalezne podwykonawcom na
podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Uméw o podwykonawstwo robét
budowlanych lub przedtozonych Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$é
z oryginatem kopii Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi
i dostawy, bez odsetek naleznych podwykonawcom z tytutu uchybienia terminowi
zapfaty.

4) ptatnosci przekazane przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom bedg odliczane
od zobowigzan Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

§7
Odbiory czesciowe
1. Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz poszczegdlne

zakresy wyszczegdlnione w przedmiarze robét.

2. Wykonawca obowigzany jest do zgtaszania Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
czesciowego, z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego.

3. W ramach odbioru czesciowego robét:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wykonanie robét wpisem do rejestru budowy
i na pismie (fax: ....coceeeverecnenennas lub e-mail: coovvvreeriiriinee, );

2) Zamawiajgcy dokona odbioru (sprawdzenia robot) w terminie do 2 dni roboczych od daty
pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru oraz wpisu do rejestru budowy;

3) w przypadku ujawnienia wad i usterek, sposdéb i termin ich usuniecia zostanie
stwierdzony w protokole — wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy.

4. W przypadku ujawnienia wad i usterek, odbiér czesciowy bedzie wstrzymany do czasu ich
usuniecia w ustalonym protokolarnie terminie.

5. Zadna cze$¢ wykonanych robdt nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta z widoku
bez jej odbioru potwierdzonego stosownym wpisem w rejestrze budowy i protokotem odbioru.
Koszty odkrycia wykonanych elementéw robét ulegajgcych zakryciu, nie zgtoszonych
do odbioru w terminie, o ktdrym mowa w ust. 2, obcigzajg Wykonawce.

6. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 zostang stwierdzone na pismie w rejestrze budowy
i w formie protokotu odbioru czesciowego, podpisanego przez Strony - wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy.
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7. Odbiory czesciowe nie stanowig skwitowania Wykonawcy z nalezytego wykonania robdét jako
catosci.

§8

Odbidér koncowy

1. Odbidr korcowy nastapi po wykonaniu przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca
bedzie realizowat obydwie czesci zamowienia, okreslone w § 1 ust. 1, odbiér koricowy nastgpi
dla kazdej czesci z osobna.

2. Podstawg zgtoszenia odbioru korcowego jest pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazanie wymaganych przez
Zamawiajgcego dokumentéw (wyszczegdlnionych w Zatgczniku nr 1 do Umowy).

3. Odbidr koricowy odbywa sie komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentu, o ktérych
mowa w ust. 2.

4. Komisja, o ktérej mowa w ust. 3 powotywana jest przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego
wpisem do rejestru budowy oraz na pismie (fax: ......ccccceeveveenenene. lub e-mail: c.ocooeveiee )

6. Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ date odbioru koncowego i rozpoczgé czynnosci
odbioru koficowego nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru koricowego przez Wykonawce.

7. W przypadku ujawnienia istotnych wad nienadajgcych sie do usuniecia:

1) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zgdac¢ wykonania przedmiotu Umowy przez osoby trzecie, na koszt
Wykonawcy albo odstgpi¢ od Umowy;

2) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru koncowego po obnizeniu wynagrodzenia stosownie
do utraconej wartosci technicznej, uzytkowej i estetycznej przedmiotu Umowy, na
podstawie sporzgdzonej przez Zamawiajgcego kalkulacji.

8. 0Odbidér koncowy bez zastrzezen zostanie stwierdzony na piSmie w formie protokotu odbioru
koricowego, podpisanego przez Strony - wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy.

9. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wady i usterki ujawnione w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi.
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1)

§9

Nadzér i koordynacja wykonania Umowy

Osobami sprawujacymi nadzoér nad wykonaniem przedmiotu Umowy s3:

2) ze Strony WYKONQWCY: ..cccciieiineie ettt e ;
posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Zmiana 0s0b, o ktdrych mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i jest dokonywana w drodze
jednostronnego pisemnego oswiadczenia Strony i wywotuje skutek od dnia doreczenia go
drugiej Stronie. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), bedzie skuteczna pod warunkiem
udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba ta posiada kwalifikacje i dokumenty
potwierdzajgce posiadane uprawnienia zawodowe.

§ 10
Podwykonawstwo

. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy samodzielnie, bez udziatu podwykonawcéw

zgodnie z trescig ztozonej oferty.

w przypadku, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie zadeklaruje, ze przedmiot zamdwienia zrealizuje we wtasnym zakresie.

§ 10°
Podwykonawstwo

. Wykonawca zamierza powierzyé Podwykonawcom wykonanie przedmiotu umowy w zakresie

okreslonym w Zatgczniku nr 6 do Umowy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego catkowita odpowiedzialno$é¢ za dziatania lub

zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Zmiana podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowigcych przedmiot

umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym Zafacznik nr 1 do Umowy.

d) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

e) podwykonawcy s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosSci robét
i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czes$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg byé realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni
przed jej zawarciem.

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych
powyze;j.

. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5i 6,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgltoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce
cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 (stownie: piecdziesiat tysiecy) zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 lit. a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy w terminie do 7 dni od daty przekazania tej informacji.

Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce Umowe w imieniu Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej Umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych t3 Umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 -11 niniejszego paragrafu.

Do zmian istotnych postanowiet Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone powyzej
w ust. 17, stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 -11 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych niniejszg Umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy

od wykonywania sSwiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo a takze Umowa o podwykonawstwo
sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo
— ttumaczenie przysiegte Umowy na jezyk polski.

Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania Umowy
o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

2) W przypadku, gdy Wykonawca w przedtozonej ofercie oswiadczy, ze czes¢ zamdwienia zrealizuje przy udziale podwykonawcow.
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§11
Rekojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca udziela rekojmi na poszczegdlne roboty, jak i na cato$é przedmiotu umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie ...... lat liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi, zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca udziela na wykonane roboty jak i na cato$¢ przedmiotu umowy ...... letniej
gwarancji jakosci.

Bieg okresu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego.

W okresie udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych
wad lub usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki przez
Zamawiajgcego. O wadach lub usterkach, ktére ujawnity sie w okresie gwarancji jakosci
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié¢ Wykonawce w formie pisemnej niezwtocznie po ich
stwierdzeniu.

W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwig ich
usuniecie w terminie okreslonym w ust. 7, Wykonawca w terminie 3 dni uzgodni
z Zamawiajgcym nowy termin ich usuniecia.

Dopuszcza sie zgtoszenie wad lub usterek droga mailowg (adres:
........................................................... ) przy czym kazdorazowe zgtoszenie wad lub usterek w tej
formie, potwierdzone zostanie na piSmie przez Zamawiajgcego.

10. Ustep 7 - 9 stosuje sie odpowiednio do zgtaszania i usuwania wad z tytutu rekojmi.

11. W przypadku nie przystgpienia do wykonywania napraw w ramach rekojmi lub gwarancji
jakosci lub opdéznienia w ich wykonywaniu Zamawiajgcy ma prawo do powierzenia usuniecia
stwierdzonych wad i usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

1) opdznienia Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robét o co najmniej 7 dni, od daty
przekazania terenu budowy,
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2) wystgpienia wad przedmiotu umowy nienadajgcych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych
jego uzytkowanie.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jesli Wykonawca:

1) zaprzestat wykonywania robdt z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
za wyjatkiem przyczyn spowodowanych sitg wyzszg, i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) nie usunat wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole, o ktérym
mowaw § 7,

3) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy lub w sposdb wadliwy,
niezgodnie ze sztukg budowlang zasadami wiedzy technicznej, uzywa materiatéw
i urzadzen nie posiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a takze zalega badz opdznia sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym,

w przypadku gdy Wykonawca razgco naruszyt istotne postanowienia umowy okreslone w § 3,

z réwnoczesnym zastosowaniem kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 2).

Za przypadki razgcych naruszen istotnych postanowiern umowy okreslonych w § 3 uznaje sie

dziatania jednorazowe lub wielokrotne, bedgce jednoznacznie sprzeczne z ustaleniami

umowy, wobec ktdrych Wykonawca nie wykazat dostatecznej reakcji w celu ich
wyeliminowania, w szczegdlnosci:

1) stwierdzenie przypadku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1, za wynagrodzeniem w wysokosci mniejszej niz minimalne wynagrodzenie
za prace - ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.);

2) stwierdzenia przypadku ponoszenie przez osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1, jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z realizacja umowy, o ktérych mowa
w § 3 ust. 3;

3) nie przedtozenie przez Wykonawce dowoddéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 — zgdanych
w drugim i ostatecznym wezwaniu - pozwalajgcych potwierdzi¢ spetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

4) nie wywigzanie sie przez Wykonawce lub Podwykonawce z obowigzku wskazanego
w § 3 ust. 8.

4. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy w przypadku wstrzymania przez Kierownika
budowy, w trybie art. 22 pkt 4 Prawa budowlanego, wykonania robét.

5. Zamawiajacy uprawniony jest ztozy¢ pisemne oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy
w terminie 15 dni liczgc od dnia, w ktorym wystgpita okoliczno$¢ uzasadniajgca odstgpienie
od Umowy.
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6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 — 4 Wykonawca moze jedynie zgda¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

8. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku zwtoki przez
Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia przewidzianego Umowag, o co najmniej 30 dni
w stosunku do ustalonych terminéw zaptaty.

9. O odstgpieniu od Umowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajgcego pisemnie.
Wszelkie skutki zwigzane z odstgpieniem nastepujg w terminie wskazanym w oswiadczeniu
o odstgpieniu, jednak nie kréotszym niz 14 dni od dnia, w ktérym Zamawiajgcy otrzymat
oswiadczenie.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacyjnego robdét w toku,
materiatédw i urzgdzen znajdujacych sie na obszarze terenu budowy wedtug stanu
na dzien odstgpienia, pod kontrolg przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku gdy
Wykonawca nie sporzgdzi ww. protokotu, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ jego wykonanie na
koszt Wykonawcy, a Wykonawcy nie przystuguje prawo do zmiany jego ustalen;

2) zabezpieczenia robdét w toku, materiatdow i urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy,
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, na koszt Strony z powodu ktérej od Umowy
odstgpiono;

3) pisemnego wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét w toku, w wyznaczonym
terminie.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Zamawiajgcy jest
zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét wykonanych i robét zabezpieczajgcych;
2) przejecia terenu budowy;
3) zaptaty wynagrodzenia za faktycznie wykonang czes¢ przedmiotu umowy.

12. Do odbioru robdt wykonanych i robdt zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednio
postanowienia Umowy dotyczgce odbioru koncowego.

13. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§13
Kary umowne i odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza

1. Wykonawca zaptaci kary umowne:

1) w przypadku zwtoki:
a) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §5 ust. 3,
Wykonaweca - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki,
b) w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki,
c) w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego
- w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki;
2) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 6 ust. 1 za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw;

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki w zapfacie;

5) w wysokosci 100,00 ztotych (stownie: sto ztotych):

a) za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia Wykonawcy
lub Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 Umowy,

b) za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu kazdego z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 3 ust. 5 pkt 2 -4 Umowy,

c) odrebnie za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia wymogéw okreslonych
w § 3 ust. 8 oraz § 2 ust. 1 pkt 9),

d) odrebnie za kazdg osobe - za kazdy dzien, w ktérym osoba wykonujgca czynnosci,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1, wykonywata przedmiot umowy na innej podstawie
niz umowa o prace;

e) odrebnie za kazdg osobe - za kazdy dzien, w ktérym osoba, wykonujaca czynnosci,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1, wykonywata przedmiot umowy z wynagrodzeniem

w wysokosci mniejszej niz minimalne wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie
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art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(tj. Dz. U.z 2017 r. poz. 847 ze zm.);

f) odrebnie za kazda osobe - za kazdy stwierdzony przypadek ponoszenia przez osobe,
wykonujgca czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, jakichkolwiek kosztéw zwigzanych

z realizacjg Umowy, o ktérych mowa w § 3 ust. 3.

W przypadku szkody przenoszacej wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z naleznego wynagrodzenia (faktury) bez
potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

Zaptata kary, jej potrgcenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
robot oraz wykonania pozostatych zobowigzan Umownych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§14
Bezpieczenstwo informacji

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy,
bez wzgledu na forme ich utrwalenia, stanowigcych tajemnice Zamawiajgcego, uzyskanych
w trakcie wykonywania umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany zachowaé¢ w tajemnicy pozyskane
od Zamawiajgcego informacje dotyczgce rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury
techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczen.

Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje nie moga
by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowigzanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informaciji, ktore:

1) staty sie publicznie dostepne bez naruszenia przez Wykonawce postanowiern umow;

2) byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajgcego i nie byty objete zobowigzaniem
do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu;

3) podlegajg ujawnieniu na mocy przepisdw prawa.

W terminie 5 dni roboczych od rozwigzania lub wygasniecia umowy Wykonawca zobowigzany
jest do zwrotu Zamawiajgcemu lub zniszczenia wszelkich materiatdw zawierajgcych informacje
stanowigcg tajemnice Zamawiajgcego, jakie otrzymat lub wytworzyt w zwigzku
z wykonywaniem umowy, za wyjgtkiem jednej kopii ww. materiatéw niezbednych

do ewentualnego dochodzenia roszczen, ktére zostang zniszczone z uptywem terminu
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przedawnienia roszczen. Wykonawca zapewni tym materiatlom ochrone w stopniu co najmniej
rownym poziomowi ochrony, na jakim chroni wtasne informacje. Potwierdzenie zwrotu ww.
materiatdw dokumentuje sie w protokole, ktéry podpisuja Zamawiajgcy i Wykonawca.
Niezwtocznie po uptywie terminu przedawnienia potencjalnych roszczen Wykonawca
informuje pisemnie Zamawiajacego o zniszczeniu kopii materiatéw pozostawionych

do ewentualnego dochodzenia roszczen.

6. Osoby wykonujgce zadania w zwigzku z realizacjg umowy sg zobowigzane do przestrzegania
obowigzujgcych u Zamawiajgcego uregulowan wewnetrznych dotyczacych bezpieczenstwa
informacji (w szczegblnosci w zakresie zarzgdzania uprawnieniami do systemoéw
informatycznych eksploatowanych przez Zamawiajgcego). Wszystkie osoby biorgce udziat
w realizacji przedmiotu umowy zostang poinformowane o poufnym charakterze informacji
oraz zobowigzane do zachowania ich w poufnosci. W takim przypadku Wykonawca
odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wigcznie
z odpowiedzialnos$cig materialna.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku
wyrzadzenia przez niego szkdd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem
naruszenia bezpieczenstwa informacji, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§15
Zmiana Umowy

1. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych Umowa zmiany tresci Umowy dokonywane bedg za
zgodg obu Stron aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian Umowy jedynie w zakresie i na zasadach
przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579, ze zm.).

3. Niezaleznie od tresci innych zapisow Umowy, zmiana postanowien Umowy w stosunku do
tresci Oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku wystgpienia ktéregokolwiek
z nastepujacych przypadkow:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej:

a) sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowg;

b) warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie roboét zgodnie z ustalong
technologig;

c) przerwaniem prac przez wiasciwe organy administracji rzgdowej i samorzgdowej albo
jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sadu, za co nie mozna przypisaé winy
Wykonawcy;

d) koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych.

4. Kazda ze Stron powotujgc sie na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) zobowigzana jest
poinformowac drugg Strone o zaistniatym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.
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Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana adresu do korespondencji, wskazanego w komparycji Umowy;

2) utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci Umowy;
3) zmiana osdb, o ktérych mowa w § 9.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) - 3) dokonywane sg w drodze jednostronnego
pisemnego o$wiadczenia Strony i wywotujg skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

Wprowadzenie przez Wykonawce zmian, o ktdrych mowa w ust. 2, jest mozliwe po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Strony powinny zobowigzac sie do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresoéw,
z zastrzezeniem, ze jezeli ktérakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu
i z tej przyczyny nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia wystane

na ostatnio podany adres bedg uwazane za prawidtowo doreczone.

Strony dopuszczajg w kontaktach roboczych postugiwanie sie $Srodkami bezposredniego
komunikowania na odlegtos$¢ (fax: ....ccccooeveveenne. lub e-mail: o, ). Skutecznos¢
doreczenia wymaga potwierdzenia odbioru (fax: .....cccccceeveveveenenne. lub e-mail: .ooveeiirieeenn)

§ 16
Postanowienia korhcowe

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zmiany Umowy w zakresie przeniesienia praw
i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelnosci.

Strony ustalajg, ze spory wynikajgce z Umowy bedg rozstrzygane w drodze polubownych
rokowan. W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 30 dni od dnia jego powstania, spor
zostanie poddany pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Oddziatu ZUS

w Chorzowie.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie przepisy Prawa
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne majgce zwigzek
z realizacjg przedmiotu umowy.

Protokoty przewidziane Umowga wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Poszczegdlne tytuty zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystosci i nie majg one wptywu
na interpretacje Umowy.

Integralng cze$s¢ Umowy stanowig jej Zatgczniki.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.
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Zataczniki do Umowy:

Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia,

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy,

Zatgcznik nr 3 — Wz6r przekazania terenu budowy,

Zatacznik nr 4 — Wzér protokotu odbioru czesciowego/ korncowego/ostatecznego,
Zatgcznik nr 5 — Wz6r protokotu koniecznosci,

Zatgcznik nr 6 — Wykaz podwykonawcéw.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1
do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét polegajgcych na:

Czesé | - ,Malowaniu klatek schodowych i czesci pomieszczern w budynku Oddziatu ZUS

w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2”;

Czes¢ Il — ,,Remoncie schodéw wejscia bocznego w budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy
ul. Lwowskiej 2”.

Zamowienie obejmuje zakresy prac budowlanych wyszczegdlnione w zatgczonym ,Przedmiarze
robét”, sporzagdzonym z uwzglednieniem kazdej z ww. czesci odrebnie.

2. Zamoéwienie nalezy zrealizowac zgodnie z:
e zaleceniami Zamawiajgcego okreslonymi w ST oraz przekazywanymi w trybie roboczym,
przepisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332
ze zm.) i sztukg budowlang,
e Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi i innymi aktualnie obowigzujgcymi
przepisami (w tym w zakresie ppoz., bhp, ochrony srodowiska), normami i procedurami.
Ponadto realizacja zamdwienia winna by¢ dokonana w oparciu o ,Opis przedmiotu zaméwienia”,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWIOR), ktére szczegdtowo zostaty okreslone
w nin. Opracowaniu, przy réwnoczesnym uwzglednieniu warunkéw okreslonych przez
Zamawiajgcego we wzorze umowy.

3. Klasyfikacja robdt objetych postepowaniem przetargowym zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamowien CPV:

45000000 — 7 — roboty budowlane.

4. Catosc¢ robot objetych postepowaniem nalezy wykona¢ w maksymalnym cyklu 8 — u tygodni,
liczac bieg terminu jw. Od dnia podpisania umowy; protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu
budowy nastgpi w terminie okreslonym w umowie zawartej przez strony. Wykonawca przystgpi do
realizacji rob6t nie pdiniej niz w terminie 3 dni roboczych liczagc od daty przekazania terenu
budowy.

Okolicznosciami stanowigcymi podstawe ewentualnej zmiany 8 — tygodniowego terminu,
mogg byc¢:
e warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robét zgodnie z zaktadang technologig,
e przerwanie prac przez wtasciwe organy administracji rzgdowej lub samorzgdowej, albo
bedgce nastepstwem prawomocnego orzeczenia sgdu, za co nie mozna przypisa¢ winy
Wykonawcy,
e konieczno$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych lub zamiennych, skutkujgcych potrzebg
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zmiany terminu umownego.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone
w oparciu o ztozong przez niego oferte, sporzgdzong na podstawie wyceny opracowanego przez
Zamawiajgcego - z uwzglednieniem poszczegdlnych czesci zamdwienia — ,,Przedmiaru robot”.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze dokonaé wtasnych pomiaréw sprawdzajgcych wielkosci
ujete w poszczegdlnych pozycjach ,Przedmiaru robdt”. Wycena robdét winna by¢é dokonana
poprzez przemnozenie wyszczegblnionych w ,Wycenionym przedmiarze robdt” ilosci jednostek
obmiarowych (kolumna 5) przewidywanych/objetych dang pozycjg przedmiarowa przez wyliczong
przez Wykonawce (w dowolnie przyjety przez niego sposéb, lecz bezwzglednie obejmujgcy
wszystkie parametry wynikajgce z wymogéw ,,Opisu przedmiotu zamdéwienia”) cene jednostkowg
(kolumna 6) i wpisanie uzyskanej wielkosci w pozycji wartos¢ ogdétem (kolumna 7). Suma
wszystkich pozycji stanowi cene netto wycenionego przedmiaru, ustalong dla przewidywanego
zakresu zamoéwienia.

Tak ustalona cena, powiekszona o obowigzujagcy podatek VAT bedzie traktowana przez
Zamawiajgcego, jako cena kompletna (brutto) tzn. obejmujgca wartos¢ robét za wykonanie catosci
robot wynikajacych ze sformutowan zawartych w dokumentacji niniejszego postepowania
przetargowego.

Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji ,Wycenionego przedmiaru robdt” wyliczone przez
Wykonawce winny bezwzglednie obejmowac wszystkie skfadniki wynikajagce z wymogoéw
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszym dokumencie poprzez uwzglednienie wszystkich kosztéw
niezbednych do wykonania robét w wymaganej jakosci, wymaganym zakresie i zaoferowanym
terminie, wtgczajgc w to:

e koszty bezposrednie wszelkiej robocizny, materiatéw podstawowych i pomocniczych —
w klasie co najmniej wymaganej niniejszg dokumentacja, a takze zastosowania wszelkiego
sprzetu budowlanego i narzedzi niezbednych do wykonania danej pozycji ,,Przedmiaru
robét”; w wycenie muszg by¢é uwzglednione réwniez wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem stosownych 98resu98leni i zabezpieczen obszaréw prowadzenia robét od
pozostatych obszaréw budynku lub jego otoczenia (parkingu, drég komunikacyjnych itp.), a
takze koszty statego utrzymywania w czystosci stref prowadzonych prac oraz
przylegajacych do nich obszaréw (pozostate czesci budynku, w ktérych wykonywane bedg
zamawiane prace oraz obszary jego bezposredniego otoczenia), zabrudzonych wskutek
negatywnego oddziatywania prac,

e koszty ogdlne prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawce,

e ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk,

e wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem zamawianych robot,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wynikajgcymi ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, warunkéw umowy oraz wszelkich obowigzujgcych
przepisdw dotyczgcych wykonywania robdt budowlanych.

Ponadto w zwigzku z wymogiem przygotowania obszaru robdt do ich realizacji Wykonawca winien
w swoich kosztach uwzglednic:

e przygotowanie strefy realizacji zamawianych robdt; w ramach prac przygotowawczych
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Wykonawca winien — na czas realizacji prac — dokona¢ zabezpieczenia przeciw kurzowego
(ekrany, wydzielania, itp.), chronigcego przed zabrudzeniem i zapyleniem sgsiadujgce

z obszarem robdt pomieszczenia i korytarze budynku oraz jego otoczenie w strefie
przylegtej do obszaru wykonywania zamawianych robdt,

e usuniecie tymczasowych (wykonanych przez Wykonawce na czas remontu) zabezpieczen
stref komunikacyjnych oraz odmalowanie powierzchni $cian i sufitbw — w obszarze
wykonywania robét oraz innych czesciach budynku, zabrudzonych wskutek realizacji
zamowienia.

Zastrzega sie, iz ilosci robot w poszczegdlnych pozycjach podlegajgcego wycenie przedmiaru mogg
nie by¢ ostateczne.

Rédwnoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze regulacje zawarte w ,Opisie przedmiotu zaméwienia”
oraz wzorze umowy przewidziane do zastosowania przy realizacji niniejszego zamodwienia

sg nadrzednymi w stosunku do zapiséw ST (stanowigcych gtéwnie sprecyzowanie technicznych
uwarunkowan dotyczgcych realizacji przedmiotu zamdwienia).

Wynagrodzenie za zrealizowane roboty nastgpi w oparciu o fakture wystawiong przez Wykonawce
po dokonaniu przez Zamawiajgcego protokolarnego odbioru zamawianych robét.

Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Koncowe wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone zostanie, jako iloczyn cen jednostkowych
zawartych w jego ofercie oraz rzeczywistych ilosci wykonanych robét ustalonych na podstawie
obmiaru powykonawczego.

Wszelkie rozliczenia z Wykonawca dokonywane bedg w PLN.

Zamawiajgcy nie udzieli Wykonawcy zaliczki.

Wszelkie decyzje dotyczgce ewentualnych zmian i odstepstw od okreslonych ,Przedmiarami
robét” zakresdow rzeczowych robdét nalezg wytacznie do kompetencji Zamawiajgcego i beda
przekazywane Wykonawcy przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Ewentualne
korekty wynagrodzenia umownego z ww. tytutu zostang wyliczcone na podstawie ,kosztorysu
zamiennego”, sporzadzonego w oparciu o czynniki cenotwdrcze podane przez Wykonawce, jako
zastosowane przy sporzgdzaniu przez niego oferty.

6. Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji oraz rekojmi na zrealizowany
przez niego przedmiot umowy z minimalnym czasookresem ich obowigzywania wynoszacym
12 miesiecy, liczonych od daty dokonania odbioru robét.

7. Sktadajgc oferte wykonania przedmiotowych robdt Wykonawca winien oswiadczy¢, ze:

e posiada okre$lone obowigzujagcym ustawodawstwem, uprawnienia do wykonywania
przedmiotu zamodwienia, posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat
techniczny,

e dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamdwienia,

e znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia,

e posiada dostep do urzadzen i materiatéw gwarantujgcych nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.
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8. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowiend publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
0sO6b — wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamdwienia — na podstawie
UMOWY O prace w rozumieniu przepisOw ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016
r., poz. 1666 ze zm.).

Réwnoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby osoby zatrudnione przez caty okres realizacji umowy
przez Wykonawce lub Podwykonawce za wynagrodzeniem w wysokosci nie mniejszej

niz minimalne wynagrodzenie za prace — ustalone na podstawie art. 6 — 8 ustawy z dnia 10.X.2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.).

Il. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w podpisanej przez
strony umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich zakresdw objetych zamdéwieniem tagcznie

z pozostatymi okreslonymi w zawartej umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych, w
oczekiwanym czasokresie (cyklu), uwzgledniajgc przy tym wszystkie czynnosci i wymogi
technologiczne poszczegdlnych prac wynikajgcych z przedmiaru robét oraz sztuki budowlane;.

2. Uwzgledniajgc uwarunkowania realizacji zamawianych robdot — przy czynnym obiekcie Oddziatu
(wiw obszarze wokdt niego), po ktdrych poruszajg sie pracownicy Oddziatu ZUS — Wykonawca
winien zadbad o ich sprawne przeprowadzenie.

Wykonawca — z powyzszych wzgleddw — musi poprzedzi¢ prowadzenie zamawianych prac
wydzieleniem obszardw ich wykonywania przed dostepem postronnych oséb, w sposéb zgodny

z obowigzujgcymi przepisami.

Zakresy remontowe objete zamowieniem mogg byé wykonywane w kazdym czasie, pod
warunkiem ich zorganizowania w sposéb nieograniczajacy mozliwosci normalnego korzystania

z funkcjonujacych przy — i w obiekcie stref komunikacyjnych oraz pomieszczen biurowych,
przylegtych do obszaru wykonywania robot.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ wykonywania zamawianych robét
(w tym wszystkich zwigzanych z generowaniem nadmiernego hatasu) po godzinach urzedowania
Oddziatu oraz w dni wolne.

3. Transport ,gruzu” i odpaddw z rozbidrek realizowanych w trakcie wykonywania zaméwienia
musi odbywaé sie tylko i wytgcznie w sposéb reczny, uniemozliwiajgcy zabrudzenia czy tez
zapylenia budynku(éw) na ustalone z Zamawiajgcym miejsce na posesji; gruz powinien by¢
wywieziony

z miejsca sktadowania najpdzniej w tygodniu nastepujacym po zakoriczeniu robdt rozbiérkowych.
Wszelkie zabrudzenia i zapylenia (budynku, jego elementéw i otoczenia) oraz uszkodzenia
powstate wskutek nie respektowania powyziszego wymogu pociggng za sobg konsekwencje
w postaci przerwania prowadzonych robét oraz koniecznosci usuniecia — przez Wykonawce i na
jego koszt — powstatych zabrudzen i naprawy uszkodzen.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolen — dla wszystkich oséb realizujgcych w jego
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imieniu zamdwienie — upowazniajgcych je do wstepu na teren obiektu. Zamawiajgcy nie dopuszcza
przebywania pracownikéw budowy (poza kierownictwem budowy) we fragmentach
remontowanego obiektu, zlokalizowanych poza strefg wykonywania robét.

5. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen przeznaczonych na cele magazynowe oraz socjalne
Wykonawcy.

6. Wytyczne wykonawcze:
e pracownicy Wykonawcy uczestniczacy w pracach jw. Zobowigzani sg do bezwzglednego
zachowania szczegdlnej ostroznosci,
e ekipa remontowa powinna by¢ wyposazona w odziez ochronng (rekawice, okulary, itp.)
odpowiednig do wykonywania zamawianych robét.

7. Wytyczne dotyczace stosowanych materiatow.

Materiaty i sprzet (niezbedny do wykonania zamdéwienia we witasciwy, okreslony w dokumentacji
przetargowej oraz obowigzujgcych normach sposéb), ktére Wykonawca zastosuje do wykonania
zamowienia powinny byé dobrej jakosci, w najwyzszym gatunku oraz stopniu sprawnosci
technicznej, posiada¢ dopuszczenie do stosowania i spetnia¢ Polskie Normy, normy
zharmonizowane, by¢ zgodne z narzuconymi przez Zamawiajgcego wymaganiami.

8. Po wykonaniu zamawianych robdt obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez przywrdcenie
wszelkich obszaréw zwigzanych z wykonywaniem prac do stanu pierwotnego, facznie z usunieciem
wszelkich zabrudzen powstatych z tego tytutu na powierzchniach $cian, sufitdw, posadzek i
nawierzchniach parkingédw oraz drég komunikacyjnych zlokalizowanych wokét obiektéw.

Wszelkie zabrudzenia, jak réwniez uszkodzenia powstate wskutek niewtasciwe] realizacji robét
pociggng za sobg konsekwencje w postaci koniecznosci usuniecia powstatych zabrudzen i naprawy
uszkodzen przez Wykonawce na jego koszt.

9. Przedstawione powyzej uwarunkowania realizacyjne i wynikajgce z nich operacje
technologiczne Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej ofercie.

I1l. INNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wykonawca realizujgc zamdwienie zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie
z regulacjami ,Prawa budowlanego”, w tym poprzez:

e ztozenie osSwiadczenia kierownika budowy (robdt), stwierdzajgcego przyjecie obowigzku
kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenia, o ktérym mowa w
art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego,

e wypetnianie przez uprawniong osobe sprawujgcg role kierownika budowy obowigzkdw
wynikajgcych z art. 22 Prawa budowlanego:

e przechowywanie — przez kierownika budowy — przez okres wykonywania robodt
budowlanych dokumentéw stanowigcych podstawe ich wykonania, a takze sktadanych
stosownych oswiadczen dotyczgcych wyrobéw budowlanych zastosowanych w obiekcie
budowlanym.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu:

oryginatu rejestru budowy,

oswiadczenia kierownika budowy:

zgodnosci wykonania robét budowlanych z obowigzujgcymi przepisami;

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze budynku, parkingu
i drogi dojazdowej, zlokalizowanych w bezposredniej bliskosci budynku,

odpowiednich dla wykonanych w ramach umowy robét protokotéw wykonanych pomiaréw
i sprawdzen.

Strona 102 z 138



znak sprawy: 060000/271/5/2018-ZAP - malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w

budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. ‘ Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Razem
CZESCI
1 MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH
1d.1 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian
farbg emulsyjng (o podwyzszonej wytrzymatosci na
zabrudzenia) z przygotowaniem powierzchni (w tym
reperacjq rys i drobnych uszkodzen powierzchni
szpachldwka, natozenie warstw gtadzi i zatarcie) —
klatki schodowe
(6.98+2.79)*14.66*2-2.0%2.0*2*4*2<sciany klatek m’ 542,556
bocznych>+6.00*4.85*2*5.5<klatka srodkowa>
2d.1 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw
farbg emulsyjng (o podwyzszonej wytrzymatosci na
zabrudzenia) z przygotowaniem powierzchni jw. —
klatki schodowe
(2.79*2.0)*4*2+1.54*3.20*2*4*2<sufity klatek m’ 167,637
bocznych> +(2.28+5.0+2.28)*1.48+5.0*6.0<sufity
klatki srodkowej>
2 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW WYBRANYCH STREF BUDYNKU (SZCZEGOLNIE
ZABRUDZONYCH POMIESZCZEN)
3d.2 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i
sufitéw farbg emulsyjnga z przygotowaniem
powierzchni (w tym reperacja rys i drobnych
uszkodzen powierzchni szpachléwka, natozenie
warstw gtadzi i zatarcie)
1080 m’ | 1080,000
4d.2 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i
sufitéw farbg emulsyjng z przygotowaniem
powierzchni jw.
432 m’ 432,000
CczesC
1 NAPRAWY OKtADZIN SCHODOW ZEWNETRZNYCH
1d.1 Demontaz balustrady w celu jej skrécenia (obciecie
fragmentu ograniczajacego linie biegu schodowego z
uwagi na likwidacje jednego z biegéw schodowych)
442 szt. 6,0
przec.
2d.1 Rozbidrka konstrukcji betonowej (jeden bieg
schodow)
2.3*0.17*0.32*5 m’ 0,626
3d.1 Wykucie z muru i ponowne osadzenie drzwi
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zewnetrznych <celem likwidacji progu na pofaczeniu
ze schodami zewnetrznymi>

1 szt. 1,0

4d.1 Wymiana oktadzin schoddéw i spocznika z 104resu

na gruboscienne — gr. min. 3 cm (materiat oktadzinowy
jak na schodach WPP lub zblizony — np. oktadzina
kamienna, stopnice i podstopnice prefabrykowane z
betonu architektonicznego itp.) wraz z wykonaniem
niezbednych robét towarzyszacych (wszelkie korekty
wysokosciowe/ podkucia, dolewki itp.)

4*2.10<stopnica ~0,33 m, podstopnica ~0,17m> m? 8,400

5d.1 Wymiana ptytek gress o wymiarach 30x30 cm na
podescie schodéw i cokolikdw na oktadziny
gruboscienne w wykonaniu jw.

2.15*2.3<podest>+2.5*0.15<cokoty> m? 5,320

6d.1 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych o powierzchni
odbicia do 5 m*

(2.3+1.2)*0.8 m? 2,800

7d.1 Dodatkowe przecieranie tynkdw zewnetrznych
cementowych kat. lll na $cianach

2,8 m? 2,800

8d.1 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne
zwykte, poétszlachetne i szlachetne o podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5
m”w 1 miejscu)

2.8+2.04*0.8 m’ 4,432
9d.1 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il|

do 5 m’w 1 miejscu

4,432 m’ 4,432
10d.1 Dwukrotne malowanie powierzchni tynkow <kolor

szary — dobrany do kolorystyki cokotu budynku>

4,432 m’ 4,432
11d.1 Przygotowanie do malowania (zaslepienie w miejscach

odciecia, oczyszczenie z ognisk korozji
i zagruntowanie) i dwukrotne malowanie ochronne
skréconej (wg potrzeb) balustrady

2,1+1,2 m’ 3,300
12d.1 Ponowny montaz balustrady

1,0 kpl 1,0
13d.1 Zabudowa <na krawedzi podestu w strefie

zlikwidowanego biegu schodowego> balustrady
wykonanej w sposéb identyczny, jak istniejgca wraz z
ich potgczeniem; czes$¢ balustrady <o
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szerokosci 1 m> winna by¢ wykonana jako
ruchoma i zosta¢ wyposazona w zamek oraz
umozliwiaé otwieranie na strone istniejgcej balustrady

1 kpl. 1,0

14d.1 Zabudowa <w miejscu po zdemontowanych stopniach
schoddéw kostek betonowych lub tzw. trylinki na
podsypce piaskowej o grubosci ok. 70 mm. Z
rownoczesnym skorygowaniem wysokosciowym
sgsiadujacej z miejscem zabudowy nawierzchni z
kostki betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

3.0*0.33*5+(3+1.55)*2.0 m’ 14,050

15d.1 Zabudowa daszku (np. z poliweglanu podwieszonego
na linkach) chronigcego strefe przy drzwiowg

1,0 szt. 1,0

2 REMONT NAWIERZCHNI W STREFIE WEJSCIA DO BUDYNKU (od strony zachodniej)

16d.2 Rozebranie oktadziny z ptytek gress zabudowanej w
strefie wejscia do budynku zlokalizowanego od strony
zachodniej

(1.47+2*0.56)*1.5 m’ 3,885

17d.2 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci
ok. 10 cm w strefie dokonanych rozbiérek

3,885 m? 3,885

18d.2 Uzupetnienie podbudowy z piasku — grubos¢ warstwy
ok.2-5cm

3,885 m? 3,885

19d.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

3,885 m? 3,885
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

.Malowanie klatek schodowych” oraz ,Remont schodéw wejscia bocznego”
w budynku Oddziatu ZUS Chorzéw zlokalizowanym w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000 - 7 —roboty budowlane

Strona 106 z 138



znak sprawy: 060000/271/5/2018-ZAP - malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w
budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

ST — A/l - 01 WARUNKI OGOLNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

OPRACOWANO: W oparciu o Program komputerowy pod nazwg ,SEKO-SPEC — system

do opracowywania specyfikacji technicznych” stanowigcy produkt jednostki autorskiej

pn.: ,0O8rodek Wdrozeh Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0.”, 02-
548 Warszawa, ul. Grazyny 15.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR), zwanej
w dalszej czesci opracowania specyfikacjg techniczng (ST) sg wymagania ogdine
(z uwzglednieniem stosowanych norm, instrukcji i przepisow itp.) dotyczace wykonania

i odbioru robot realizowanych w ramach zamowienia dotyczgcego wykonania: malowania klatek
schodowych oraz remontu schodéw wejscia bocznego do budynku Oddziatu ZUS

w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza stanowi podstawe dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu
i realizacji robdt objetych niniejszym postepowaniem przetargowym.

1.3. Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacje techniczne zawarte w opracowaniu sg zgodne z zasadami "Uregulowan prawnych
dotyczgcych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” oraz uwzgledniajg obowigzujgce
przepisy, normy i instrukcje stosowane przy realizacji ww. robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
budynku — nalezy przez to rozumie¢ budynek administracyjno-biurowy Oddziatu ZUS
w Chorzowie zlokalizowany przy ul. Lwowskiej 2 w Chorzowie,
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budowie Iub robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ roboty remontowe
wyszczegolnione w ,Przedmiarze robét” dotyczgcym przedmiotowego postepowania,

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w ww. budynku robdét budowlanych
polegajgcych na malowaniu klatek schodowych oraz remoncie schodow wejscia bocznego

do budynku jw., a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ wydzielone fragmenty obiektu jw. Oddziatu, w ktorych
prowadzone bedg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
ewentualnego zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez

to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci obiektu jw., przewidujgcy m.in. uprawnienia
do wykonywania rob6t budowlanych,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje przetargowsg, pisemne
uzgodnienia i ewentualne notatki dokonane przez strony w trakcie realizacji robot, protokoty
ewentualnych odbiorow czesciowych i koncowego, wymagane dla wykonanych prac badania

i pomiary, ksigzke obmiaréw o ile jest ona prowadzona w wers;ji tradycyjnej (nie w oparciu

0 program kosztorysujgcy) i inne,

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw

do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

kierowniku budowy — osobie wyznaczonej przez Wykonawce robét, upowaznionej

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu we wszelkich sprawach dotyczgcych
realizacji kontraktu, ponoszacej ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

rejestrze (ksiedze) obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang, przez nadzorujgcego
(ze strony Zamawiajgcego) realizacje zamoéwionych robét, ksigzke z ponumerowanymi stronami
lub wtasciwy wydruk sporzgdzony z uzyciem typowego programu kosztorysowego, stuzgce do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie zestawieh, wyliczen, szkicow

i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze (ksiedze) obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez osobe nadzorujgca ze strony Zamawiajgcego realizacje zamawianych robdt,
materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby itp. niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja przetargowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez nadzorujgcego — ze strony Zamawiajgcego —
budowe,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla zamawianego rodzaju robét budowlanych,

poleceniu nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy (przez
realizujgcego ze strony Zamawiajgcego nadzér nad wykonywanymi robotami) w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych oraz mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i ewentualnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych, grupach, klasach,
kategoriach robot — nalezy przez to rozumieC grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340
z 16.12.2002 r.,, z pdzn. zm.), istotnych wymaganiach — wymaganiach dotyczacych
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane,

normach europejskich — nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet
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Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC), jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami
dziatania tych organizaciji,

przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zgodnych z opisem zasad ich realizacji, ujetym w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot,

wspolnym Stowniku Zamoéwien — nalezy przez to rozumie¢ systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie

ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r.,

nadzorujagcym realizacje umowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w umowie, zwang dalej inspektorem nadzoru, wyznaczong przez Zamawiajgcego

i upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t oraz administrowania umowg w okreslonym w niej
zakresie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

ich wykonania z dokumentacjg przetargowg, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego
upowaznionego do podejmowania wszelkich decyzji dotyczgcych realizacji robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Realizacja zamoéwienia prowadzona bedzie w oparciu o ,Opis przedmiotu zaméwienia” oraz
regulacje zawarte w dokumentacji przetargowe;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robét ze ST

Opis przedmiotu zamowienia wraz z zatgczonymi do niego ST i ewentualnie dodatkowymi
dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki

do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji przetargowej. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w ww. dokumentach.
Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane przez Wykonawce materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z wymogami
(w tym okreslonymi w ST) i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ realizowanych robot,

to zostang one zastgpione innymi, a dokonane przy ich uzyciu roboty — wykonane ponownie przez
Wykonawce na jego koszt.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Wykonawca dostarczy,
zabuduje i bedzie utrzymywaé tymczasowe elementy zabezpieczajgce strefe wykonywania robot
w tym wydzielenia: obszaru robét, przeciw kurzowe strefy robdt, oddzielenia — barierki oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody zatogi i interesantow Zamawiajgcego

i innych. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania robét w sposob wykluczajgcy mozliwosc
dewastacji remontowanego obiektu, jak rowniez jego otoczenia. Koszt wszelkich zabezpieczen
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w cene ofertowa.
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W przypadku wystgpienia sytuacji, ktora bedzie powodowata kolizje ,funkcjonowania
remontowanego obiektu” z realizowanymi robotami metodyke jej rozwigzania nalezy uzgodni¢
z 0sobg nadzorujgca — ze strony Zamawiajgcego — realizacje zamowienia.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca bedzie dysponowat w sposob ,ciggty” osobg, ktérej
zadaniem bedzie state usuwanie (zamiatanie i czyszczenie zabrudzonych elementéw oraz stref
budynku i prowadzonych w jego otoczeniu robét) skutkéw prowadzenia robét

w obszarach sgsiadujgcych bezposrednio ze strefami ich wykonywania — i innych miejsc
zbrudzonych wskutek realizacji prac.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot remontowych Wykonawca bedzie:

utrzymywaé teren budowy (dotyczy remontowanego w ramach zamowienia obiektu) w stanie
wymaganym przez Zamawiajgcego, okreslonym w ,Opisie przedmiotu zamdwienia”, niniejszej ST

i umowie),podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy (z uwagg jw.)

i wokot niego oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglagd na: lokalizacje
magazynu materiatbw oraz ewentualnego sktadowiska materiatdw z rozbidérki, wtym gruzu,
odpadow itp., srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem obiektéw i ich
otoczenia np. pytami powstatymi wskutek prowadzonych rozbiorek.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie podczas realizacji zamodwienia przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. W przypadku ewentualnego zastosowania materiatéw tatwopalnych bedg one
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel Wykonawcy.

UWAGA Il Na terenie remontowanego obiektu Oddziatu pracownikéw Wykonawcy obowigzuje
catkowity zakaz palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone malowanych powierzchni, w tym za przebiegajgce

w nich i zlokalizowanych na nich instalacje i urzgdzenia (a takze w catym obszarze podlegajgcym
realizacji zamowionych robot) takich jak np. kable, instalacje, sieci w tym systemy TV
przemystowej i sygnalizacji zagrozen i ich elementy itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania umowy. O fakcie
przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i bedzie

z nim wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej dla dokonywania — w trybie
awaryjnym tj. natychmiast po wystgpieniu uszkodzenia — koniecznych z tego tytutu napraw

(w tym poniesienia kosztow naprawy).

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Nie dotyczy

UWAGAI!!! Nie przewiduje sie mozliwosci wjazdu i parkowania pojazdami przez pracownikow
Wykonawcy na parkingach wewnetrznych obiektow ZUS.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegac przepisow dotyczagcych
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bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie srodki zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy
realizacji zamoéwienia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.
Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia wszystkich pracownikow biorgcych udziat
w realizowaniu robot z wystepujacymi w obiekcie zagrozeniami i stosownych wymogach bhp; na te
okolicznos¢ winien ztozy¢ Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy oraz urzgdzenia
uzywane do ich wykonania — od daty rozpoczecia (przekazania terenu budowy) do daty odbioru
ostatecznego robaot.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie obowigzujgce przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

z realizowanymi (zamawianymi) robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw iwytycznych podczas prowadzenia rob6t np. rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogéine

lub szczegbtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Nie dotyczy

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Zakres robét, w ktérym Wykonawca zastosuje niezaakceptowane materiaty wykonywany jest na
jego witasne ryzyko. Wykonawca realizujgc zaméwienie z zastosowaniem niezaakceptowanych
przez Zamawiajgcego materiatdw musi liczy¢ sie z jego nie przyjeciem i w konsekwencji brakiem
zaptaty za zakresy wykonane przy uzyciu niezaakceptowanych materiatow.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni dla tymczasowo sktadowanych materiatdw (do czasu wystgpienia potrzeby
ich wykorzystania do roboét), zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem w sposéb gwarantujgcy
zachowanie ich jakosci i wtasciwosci do robot oraz dostepnosc¢ ich kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy

- wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Nie dotyczy
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, narzedzi i ewentualnie sprzetu
pomocniczego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet i narzedzia uzywane do robot powinny odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST. Wykonawca ma obowigzek doboru sprzetu i narzedzi odpowiednich
do rodzaju przewidywanych do realizacji robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Wg zasad okreslonych w wykonawczej specyfikacji technicznej

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Nie dotyczy, z uwagi na znikomg ilos¢ przewozéw koniecznych dla zaspokojenia potrzeb
wynikajgcych z realizacji zamawianych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami uprawnionego do ich wydawania przedstawiciela Zamawiajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego dotyczgce wszelkich aspektow realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w wyznaczonym w powyzszym trybie czasie, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest zapewnienie poziomu ich przygotowania i wykonania, skutkujgcego
uzyskaniem ich wymaganej jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, utrzymanie w gotowosci zabezpieczen
i oznakowania stref wykonywania robét oraz ich bezposredniego otoczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdét i stosowanych materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i informacji, posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub europejskg normg zharmonizowang, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
powyzej, i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robd6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy:

[1] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robét dla
kazdej z czesci zamdwienia. Obmiary wykonanych robét dokonywane sg w jednostkach przyjetych
w przedmiarze lub w ST. Zamawiajgcy dopuszcza sporzgdzanie ksigzki z zastosowaniem
programu kosztorysujgcego.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow
i kontrolne wyniki badah dokonanych przez Wykonawce bedg kompletowane przez Kierownika
budowy. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do odbioru robét i winny byé udostepnione na
kazde zyczenie osoby uprawnionej przez Zamawiajgcego do nhadzorowania realizacji
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zamawianych robot.

[3] Rejestr budowy — pozwalajgcy na rejestracje kolejnych zdarzen na budowie dotyczacych
realizowanych zakresow robot.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w ww. punktach, nastepujgce
dokumenty:

protokot przekazania terenu budowy,

protokoty odbioréw robot.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenu budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Obowigzek w tym zakresie spoczywa na Wykonawcy.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane

do wgladu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacja przetargowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg rejestrowane w ksigzce obmiaréw (w przyjetej przez strony formie).
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony wg zasad okreslonych w umowie.

7.2. Zasady okre$lania iloSci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i stosowanych ewentualnie — jako materiat positkowy — KNR-ach oraz KNNR-ach, dotyczgcych
poszczegolnych — objetych zamowieniem — rodzajow robdt.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji przetargowej
oraz przedmiarze robat.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu — po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje upowazniony umowg przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 1 dnia roboczego od daty
zgtoszenia (pisemnego powiadomienia o tym fakcie) go Zamawiajgcemu.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
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niezbednych dokumentow i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji
z dokumentacjg przetargowg, ST i uprzednimi ustaleniami realizacyjnymi stron.

8.3. Odbidr koncowy

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce oraz przez przedstawiciela Zamawiajgcego po jego zawiadomieniu przez Wykonawce
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym umownie, po potwierdzeniu przez
przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa nize;.
Odbioru koncowego robot w obecnosci Wykonawcy dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow ewentualnych badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag przetargowg i ST.

W toku odbioru korncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg przetargowg i ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
protokoty ewentualnych odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

ksigzke obmiaréw (oryginat, o ile bedzie ona prowadzona w formie papierowej),

ewentualne wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

wymagane ST deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego jw.

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin ich wykonania wyznaczy komisja

i stwierdzi ich dokonanie.

8.4. Odbior ostateczny — pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi

i gwarancji.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiarowej, przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych w oparciu o oferte Wykonawcy, sporzgdzong wg zasad dokumentagc;ji
przetargowe;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 2017, poz. 1579,
ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 2016, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej

(jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. Nr 736).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017, poz. 519).

10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779, Dz. U. 2013, poz. 898).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2013, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

SST - A/l - 02 TEREN BUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych
z przygotowaniem terenu budowy niezbednego dla zrealizowania zaméwienia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy stanowigcy podstawe sporzadzenia
oferty na realizacje rob6t wymienionych w pkt. 1.1 ,Wymagania ogdélne”.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia objete niniejszg Specyfikacjag dotyczg warunkéw prowadzenia robdt objetych
zamoéwieniem w zakresie: przygotowania i zagospodarowania terenu budowy.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne zasady dotyczgce materiatdow, stawianych im wymogéw, ich pozyskiwania
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i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne zasady dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogdlne”.

4.2.  Transport elementow terenu budowy
Nie dotyczy

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie terenu budowy oraz organizacja robét budowlanych

5.1.1. Ogdlne warunki realizacji robét budowlanych:

koordynacja poszczegoélnych rodzajow wykonywanych robot budowlanych objetych umowag
powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach realizacji zamawianych robét, niezaleznie od
przyjetych ustalen Kierownik budowy winien koordynowaC prace zwigzane z biezgcym
przebiegiem robét, przy ewentualnym wspétudziale przedstawicieli Zamawiajgcego — Inspektora
nadzoru.

5.2. Zagospodarowanie terenu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca zorganizuje odpowiednio
teren budowy, na ktérym roboty majg by¢ realizowane, a w szczegdlnosci:

wyznaczy W porozumieniu z Zamawiajgcym obszar wykonywania robot i dokona jego
przygotowania do realizacji zamawianych robdt, w tym zabezpieczy obszar przewidziany do
wykonywania prac przed dostepem nieuprawnionych osob,

zabezpieczy obszar prac w sposéb zapewniajgcy wymagane warunki bhp

i eliminujgcy niebezpieczenstwa dla pracownikéw (ZUS i Wykonawcy robét) oraz interesantéw
przebywajgcych i przemieszczajgcych sie obok obszaréw, w ktérych realizowane bedg
zamoOwione prace, ewentualnie wykona przystosowanie wydzielonego (wskazanego przez
Zamawiajgcego) obszaru do sktadowania materiatbw budowlanych, w trakcie realizacji robét —
usuwac bedzie na biezgco z terenu budowy zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ funkcjonowanie obiektu lub wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi i przejscia na teren budowy

Zaleca sig, aby roboty byty skoordynowane w sposéb umozliwiajgcy wykonanie — w dni robocze —
maksymalnej ilosci proceséw transportowych (zaréwno dostawy materiatéw, jak

i inny transport) po godzinie 15%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest osiggniecie poziomu ich przygotowania i wykonania, gwarantujgcego
uzyskanie przez nie wymaganej jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robat,
utrzymanie w gotowosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy (stref wykonywania robot

i ich bezposredniego otoczenia).

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwigzanych z przygotowaniem i urzgdzeniem terenu budowy (roboty nieptatne przez
Zamawiajgcego) Wykonawca dokonuje we wilasnym zakresie uwzgledniajgc obowigzujgce
przepisy oraz wytyczne Zamawiajgcego w przedmiotowym zakresie.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U.2017 r., poz. 519).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).

SST - B/l — 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych,
realizowanych w ramach przedmiotowego postepowania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
objetych niniejszym postepowaniem.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktére objete sg niniejszg ST to wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

rozbiorek na potrzeby zwigzane z remontem objetym postepowaniem przetargowym
(rozbidrka fragmentu — jednego z biegow wraz z istniejgcymi okfadzinami schoddéw wejscia
bocznego do budynku),

innych rozbidrek koniecznych dla realizacji przedmiotu zamowienia,

WYWwWOozu gruzu z ww. rozbiérek wraz z jego utylizacjg
w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania tego rodzaju prac w ramach robét
przygotowawczych przy realizacji prac stanowigcych zasadniczy przedmiot zamdwienia.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢

z dokumentacjg przetargowa, niniejszg ST i poleceniami Inspektora nadzoru,

a takze zobowigzany do ich prowadzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego,
bhp, p.poz. i ochrony $srodowiska.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Na podstawie ogledzin remontowanych schodow (w tym podlegajgcej wymianie oktadziny)
Wykonawca ustali kolejnos¢ robét rozbidrkowych i sposob ich wykonania.

Gruz oraz inne elementy z rozbidrek podlegajg wywozowi z budowy i utylizaciji

na odpowiednim sktadowisku wybranym dowolnie przez Wykonawce.

3. SPRZET

Roboty majg by¢ wykonywane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Roboty rozbiérkowe powodujgce nadmierny hatas (poziom hatasu utrudniajgcy

lub uniemozliwiajgcy wykonywania pracy w obszarach przylegtych do remontowanych czesci
budynku i zagospodarowania nieruchomosci) mozna wykonywaé jedynie po godzinach
urzedowania Zamawiajgcego (ij. po godzinie 15%°).

4. TRANSPORT

Transport gruzu z rozbiérek musi odbywac¢ sie recznie do szczelnych pojemnikow-kontenerdw na
gruz, w sposoéb ktéry uniemozliwi zabrudzenia czy tez zapylenia zaréwno budynku, jak i placu
parkingowego, strefy dojs¢ oraz otoczenia remontowanego obiektu.

Wywozony z obszaru budowy gruz nalezy rozmieszcza¢ na skrzyni tadunkowej Srodka
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transportowego w taki sposob, aby byt zabezpieczony przed spadaniem, przesuwaniem oraz
nadmiernym pyleniem, jak rowniez eliminujgcy zagrozenie dla innych uzytkownikow drog.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebieg robo6t rozbiorkowych

Rozbidrek nalezy dokonywac¢ w zakresie niezbednym dla wykonania zamowionych robot,

a uzyskane z nich materiaty, odpady i gruz sktadowa¢ we wskazanym przez Zamawiajgcego
miejscu.

5.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinna prowadzi¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach

i doswiadczeniu przy zatrudnieniu robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez czas
prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zadbac, aby w strefie ich wykonywania

nie znajdowaly sie osoby postronne. Przed przystgpieniem do rozbiérki zapoznac¢ zatoge

z zasadami bezpiecznego wykonywania prac.

Teren wykonywania robot winien by¢ wygrodzony w sposéb zabezpieczajgcy strefe robdt zaréwno
przed dostepem o0sob nieuprawnionych, jak i przed rozprzestrzenianiem sie kurzu towarzyszgcego
wykonywaniu rozbiérek. Wszelkie zabrudzenia spowodowane robotami rozbiérkowymi (kurz,
odpady itp., zalegajgce w strefie prowadzonych robét oraz innych powierzchniach obiektu

i wszelkie elementy powodujgce zagrozenia, w tym mozliwos¢ poslizgu przemieszczajgcych sie
0s6b) muszg by¢ natychmiast usuwane. Wymagane jest zastosowanie odpowiednich tablic
ostrzegawczych i wszelkich zabezpieczen obszaru prowadzeniu roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbidr robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2. Warunki szczego6towe

Sprawdzenie wykonania robét polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, dokumentacji przetargowej, normach
i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT
Zakresy naprawcze wyszczegoélnione w zakresie zaméwienia podlegajg obmiarowi
wg zasad ustalonych przez strony.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty winny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
nadzoru i pod takim katem nastgpi ich ocena, a w konsekwencji odbiér po zakonczeniu robot
rozbiorkowych na okreslonym etapie realizaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie dotyczy — ewentualne zakresy naprawcze dotyczg podstawowego zakresu zamdwienia.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo
ogolne, Arkady 1988 r.

Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie A. Gilewicz, M.T. Szymanski — KWP
BUD-ERGON Warszawa 1993 r.
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ST-B/I-02 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych w ramach przedmiotowego zaméwienia — po uprzednim
przeprowadzeniu wszelkich koniecznych technologicznie prac przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie malowania o charakterze odtworzeniowym (poprzedzonych wykonaniem wszystkich
czynnosci technologicznych zwigzanych z przygotowaniem do wymaganego stanu powierzchni) -
kolorystyki &cian i sufitéw klatek schodowych w malowanym budynku do uzyskania ich petnego
krycia.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan
i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania oraz odbioru powtok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja przetargowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ realizowane przez Wykonawce posiadajgcego odpowiednie
uwarunkowania techniczno-organizacyjne i doswiadczenie w wykonywaniu tego typu prac.
Wykonanie robot winno by¢ realizowane zgodne z odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robo6t malarskich powinny miec:

oznakowanie znakiem CE

albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta
albo

oznakowanie znakiem budowlanym,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

farby emulsyjne, akrylowe, odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych normy,

srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich, takie jak np.:

Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,

Srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do uzyskania wymaganego podtoza (jak $ciany i sufitu

w sgsiedztwie malowanych powierzchni).

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasno$ci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Zastosowane do malowan farby powinny charakteryzowa¢ sie co najmniej nastepujgcymi
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parametrami:
e odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieni UV,
podwyzszong odpornoscig na zabrudzenia,
niezmiennoscig barwy,
zdolnos$cig petnego przykrywania podtoza,
odpornoscig na szorowanie.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i walki,

pojemniki do farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport materiatow do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen

i Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

Materiaty do robdét malarskich nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i niekorzystnymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robo6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Malowane podtoza winny spetnia¢ wymagania normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
(ubytki, odspojenia itp.) podtoza, spekania itp. winny by¢é naprawione przez wypetnienie
odpowiednig szpachlg i zatarcie do rownej powierzchni.

Malowane powierzchnie powinny by¢ pozbawione zanieczyszczen (np. kurzu, tluszczu itp.).
Malowane powierzchnie powinny byé oczyszczone ze starej farby oraz odkurzone i umyte woda.
Po wykonaniu ww. czynnosci przygotowawczych malowane powierzchnie nie powinny wykazywac
Sladow pytu lub uszkodzenh starej powtoki malarskie;.

Wilgotnos¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ warto$ci normowych.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.3.1.Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

w temperaturze nie nizszej niz +5°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),

elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczagé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w niniejszej ST.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych

do malowania farb.

5.3.3. Wymagania dotyczgce powtok malarskich:
W stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
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na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg wymagane sa:

odpornos$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho

i na szorowanie,

brak uszkodzen, ztuszczen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

zgodnos$c¢ z wzorcem producenta i dokumentacjg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2. Badania podfozy pod malowanie

Z uwagi na objete zamowieniem malowania o charakterze zwigzanym z pokryciem wykonanych

w ramach zamoéwienia napraw malarskich powierzchni $cian i sufitbw wymagane jest jedynie
wizualne zbadanie rownosci i wyglagdu malowanych powierzchni.

Réwnos¢ powierzchni nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad malowanych powierzchni nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,

w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania materiatow

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu

i powszechnego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

skoagulowane spoiwo,

nie roztarte pigmenty,

kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

obce wtracenia.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich
z dokumentacjg przetargowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania

te w szczegodlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét

w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.5. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wymagania
dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg przetargowg, ST i wprowadzonymi ewentualnie zmianami,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podfozy,
e jakosci powtok malarskich.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
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zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robaét:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym
z odlegtosci okoto 1,0 m,

e sprawdzenie zgodnoéci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,

e sprawdzenie przyczepnosci powioki przez wykonanie skalpelem siatki prostopadiych
nacie¢ o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnosc¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw
nie wypadnie.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, a stosowne uwagi ujete w protokole
podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw.

Do wyliczen jw. Mozna przyjg¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe
nakfady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych

do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr kohcowy
Z uwagi na odtworzeniowy charakter robot przewidziany jest tylko odbidr koncowy, stanowigcy
ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoSci
i zgodnosci z dokumentacjg przetargowa.
Odbiér koncowy przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e ksigzke obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét (o ile bedzie ona
prowadzona w tradycyjnej, papierowej formie),
e dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, porownac¢ je z wymaganiami oraz
dokonac oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki
Z wymaganiami i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg trwatosci powtoki malarskiej Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i zgtoszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli stron, ktory winien
zawierac:

o ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
stronami.

8.2. Odbidr ostateczny
Wykonywany jest po wygasnieciu udzielonych przez Wykonawce gwaranc;ji i rekojmi wg regulaciji
»~WVarunkow ogdlnych”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad okreslonych w ,Warunkach ogdinych” i umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom [, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

ST — B/l — 03 WYMIANA PLYTEK CERAMICZNYCH SCHODOW NA OKtADZINY
PREFABRYKOWANE LUB KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania oraz
odbioru robdt zwigzanych z wymiang uszkodzonych oktadzin schodéw zewnetrznych

z ptytek ceramicznych na systemowe elementy (betonowe lub kamienne),

a przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji przedmiotowych robot.
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1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
catkowitego skucia oktadzin schodéw zewnetrznych (wraz z oktadzinami podestu) wykonanych

z ptytek gress i zabudowy w ich miejsce nowych okfadzin systemowych (grubosciennych),
stanowigcych docelowo wierzchni element wykonczenia powierzchni elementéw schodowych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie i odpowiednich dla przewidzianego w zamowieniu rodzaju oktadziny.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatdw, wymagan

i sposobow oceny podtozy, wykonanie wymiany oktadzin schoddéw zewnetrznych oraz ich
odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg przetargowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

1.5.1. Wymogi formalne

Wymiana okfadzin jw. Na nowe systemowe winna byC¢ realizowana przez Wykonawce
posiadajgcego wtasciwe doswiadczenie i mozliwosci techniczne dla realizacji tego typu robét

i gwarantujgcego wiasciwg jakosc i terminowosc¢ ich wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca oraz Inspektor nadzoru winni zaznajomi¢ sie
z catoscig dokumentacji przetargowej robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci

w przedmiotowym zakresie nalezy wyjasni¢ z Zamawiajgcym.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z prefabrykatéw systemowych
lub kamiennych powinny mie¢ kolorystyke zblizong do wymienianych (lub uzgodniong
wyprzedzajgco z Zamawiajgcym) i posiadac:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania elementéw oktadzinowych muszag spetnia¢ wymagania norm
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych

lub norm.

Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania okfadzin to:

o listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

e srodki ochrony ptytek i spoin,

¢ Srodki do usuwania zanieczyszczen,

¢ Srodki do konserwacji zastosowanych okfadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
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Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda

do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne przystosowane do ciecia elementéw oktadzinowych,
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wysokosci zgbkéw

do rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

odpowiednie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.

Zaleca sie uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie.

Skfadowanie materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robo6t

Przed przystgpieniem do wykonywania wymiany okfadzin powinny by¢ zakornczone wszystkie
roboty zwigzane z naprawg istniejgcych podftozy przewidzianych do zabudowy elementéw
oktadzinowych; warstwy konstrukcyjne schoddéw - naprawione oraz wykonczone np. masami
naprawczymi.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura

ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2. Wykonanie okfadzin

5.2.1. Podtoza pod oktadziny

Dla utatwienia przy wykonywaniu wymiany okfadzin mozna ewentualnie zastosowac¢ bezposrednio
pod nig warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujgce wykonacé

z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.2. Wykonanie okfadzin

Przed przystgpieniem do wymiany oktadzin posadzkowych nalezy przygotowaC wszystkie

niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ elementy oktadziny wedtug wymiaréw

poszczegoélnych detali schoddéw (podest, stopnie schodowe).

Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju przewidzianych do zastosowania oktadzin

i podtoza.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejacag naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”

zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona

réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdéw pacy zalezy od wielkoSci
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elementow oktadzinowych. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw

i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek

i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podfoza oraz rodzaju

i wielkosci elementdéw okfadzinowych.

Naktadany pierwszy element oktadziny nalezy lekko przesungé¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢
w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne elementy
nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikro ruchami ustawi¢ w oczekiwanej pozycji (przy
uwzglednieniu ewentualnej spoiny). Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozyciji klejowe;j

po docisnieciu elementu oktadzinowego uzyskuje sie efekt ,przyssania”.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy przewidzianych do zabudowy elementach — okoto 1+3 mm.

(do koncowego ustalenia z Zamawiajgcym).

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy elementami okfadzinowymi nalezy
usungc¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania oktadzin nalezy takze — o ile zachodzi¢ bedzie taka konieczno$¢ — mocowac
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Do spoinowania elementow okfadzinowych mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od ich utozenia.

Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowanej zaprawy.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg)

po powierzchni oktadziny pacg gumowsg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
elementami oktadziny ruchami prostopadle i ukosnie do ich krawedzi. Nadmiar zaprawy zbiera sie
Z powierzchni ptytek wilgotng ggbka

W sytuacji mozliwosci wystepowania w strefie, w ktérej zabudowywane sg okfadziny wysokiej
temperatury przy niskiej wilgotnosci powietrza nalezy celem zapobiezenie zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin lekko zwilza¢ ich powierzchnie (np. wilgotng ggbkag).

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni elementow okfadzinowych. Dla podniesienia jako$ci oktadziny

i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny Wykonawca moze
powlec je specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wymiany oktadzin schodowych
badaniom powinny podlega¢ materiaty, kiére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz
podtoza.

Wszystkie materiaty — okfadziny, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym

w dokumentacji przetargowej.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach

i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot oktadzinowych.

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej

szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi jw. | akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin

z dokumentacjg przetargowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Prawidtowos$¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowosé dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych
robét ,zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych oktadzin, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg przetargowg i wprowadzonymi zmianami, ujetymi

w dokumentacji powykonawczej,

jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, dylatacji, stykéw ze Scianami przylegtymi

do poszczegolnych elementow schoddw.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy odbioru wymienionych okfadzin schodéw zewnetrznych
powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia oktadzin; utozenie elementow oktadziny oraz ich barwe

i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami dokumentacji przetargowej oraz
wzorcem oktadzin,

sprawdzenie zwigzania oktadziny z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
elementéw oktadzin z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych

i pomiaru; nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnosécig do 0,5 mm

sprawdzenie grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod oktadzing (pomiar dokonany

w trakcie realizacji robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji

klejacej).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce okfadzin

Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
okfadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod oktadzing powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu okfadziny nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta,

spoiny na catej dlugoséci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg

do spoinowania,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem dylatacyjnym,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie ze sztukg budowlang.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano ST ,Wymagania ogdine”.

llos¢ wymienionych oktadzin oblicza sie w mb. (stopnie) oraz m2 (podest) zuzytych do tego celu
elementéw oktadzinowych na podstawie dokumentacji przetargowej.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja, a stanem faktycznym ilos¢ ptytek oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Strona 127 z 138



znak sprawy: 060000/271/5/2018-ZAP - malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w
budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu

sg podtoza.

Odbidr podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét okfadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtoz

i okreslonymi odpowiednio dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza

za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacjg przetargowg oraz ST i zezwoli¢ do
przystgpienia do robot oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. miejscowe skucie
podiozy (w przypadku koniecznosci wysokosciowego dopasowania wysokosci podestu do
zabudowywanych okfadzin i mozliwosci otwierania drzwi w kierunku podestu), szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru.

W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz
materialdow nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego
(Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czeéci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze korncowym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr kohcowy

Odbidr koncowy stanowi ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg przetargowg, ST i zaleceniami Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy dokonywany jest w sposdb okreslony umownie przez Zamawiajgcego

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawcza,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow,

protokoty ewentualnych odbioréw podtozy,

protokoty odbioréow czesciowych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. Niniejszej ST, poréwnac

je z podanymi wymaganiami oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty zwigzane z wymiang okladzin schodéw zewnetrznych powinny by¢é odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

Strona 128 z 138



znak sprawy: 060000/271/5/2018-ZAP - malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w
budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci

oktadziny Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego

z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest

do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokodt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy, ktéry powinien zawierac:

ustalenia podijete w trakcie prac odbiorowych komisiji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci

na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci

na zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
PN-63/B-1014 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Strona 129 z 138



znak sprawy: 060000/271/5/2018-ZAP - malowanie klatek schodowych oraz remont schodéw bocznych w
budynku Oddziatu ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

Zatgcznik nr 3
do umowy

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

l.
Komisja w sktadzie :

i uznata, ze teren budowy spetnia warunki okreslone obowigzujgcymi przepisami jako miejsce
realizacji zadania.

Il.

Wykonawca przyjmuje teren budowy i zobowigzuje sie do jego wykorzystania na cele budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego i zapisami
umowy, przyjmujac petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne skutki wynikte z nie przestrzegania
tych przepiséw w trakcie sprawowania dozoru nad przedmiotowym terenem budowy.

[l
Teren budowy Stanowi MIEJSCE OGIaNICZONE: .......ooiiiiiiiiiiiiiiiiie et ee et ee et e et et e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeens
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V.
Punkt poboru WOdY ZNaJAUJE SIQ.......ueiiiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e e

V.
Punkt poboru energii ZNajduje SIQ: ......ooeiii i e

VL.
Zamawiajgcy przekazat wykonawcy dokumentacje:

VII.
Za prawidtowe zabezpieczenie terenu budowy w okresie realizacji zadania odpowiada:

VIII.
Za utrzymanie w petnej sprawnosci eksploatacyjnej przekazanych urzadzeh i uzbrojenia
odpowiada:

IX.

XI.

Przyjmujgcy zobowigzuje sie do zwrotu niniejszego terenu budowy po zakohczeniu realizacii
UMOWY e e et e e e e e e eeesmeesnnnenees w stanie nie pogorszonym, a wszelkie
uszkodzenia, powstate z winy przejmujgcego w okresie realizacji tej umowy, zostang usuniete
staraniem i na koszt przejmujgcego.

PODPISY
Przekazujacy: Przyjmujacy:
e e e
2 s 2
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Przy udziale osob
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Zatgcznik nr 4

do umowy
, PROTQKOL ODBIORU
CZESCIOWEGO/ KONCOWEGO/OSTATECZNEGO*
sporzadzony w dniu ...........coceieennn w sprawie odbioru koncowego/czesciowego/
ostatecznego* zadania remoNtOWEgO PN. .....oviiiiii i
W ot PIZY Ul oo

Komisja w skfadzie :

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
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przy udziale:

po zapoznaniu sie z nastepujgcymi dokumentami :

1. UMOWA NI e Z AN, e

2. JaKoSE WYKONANYCN FODOL ...t e e et e e e e e e

3. Stwierdzono nastepujgce usterki :

4, Termin usSUNIECIa USEEIEK: .......ccciiiiiieiiie e e e e e e e e e e e eeees

5. Oswiadczenie koncowe Komisji :

R =T 4 g T g e 1Yz = e PP

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego: Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:
L L
2 2
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Protokdt zostat Sporzadzony Przez: .......co.viiiiiii
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Zatgcznik nr 5
do umowy

Protokét koniecznosci na wykonanie roboét
dodatkowych/zamiennych

LU TPRPRPRR StANOWISKO ...

2 e
Bt e
Ao e

po zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg oraz wnioskiem:
.............................................................................................................. stwierdza  koniecznosé

O WAOSCI OKOIO ZE. ...t
Koniecznos$¢ wykonania tych robét uzasadnia sie nastepujgco :
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Na tym protokét zakonczono i podpisano:
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Zatgcznik nr 6
do umowy

WYKAZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci przedmiotu umowy:

L.p.

NAZWA CZESCI ZAMOWIENIA
ZLECONA PODWYKONAWCOM

NAZWA | ADRES
PODWYKONAWCY

Strona 138 z 138



