



Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Olsztynie
Pl. Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn

Olsztyn, 24 lipca 2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania na: **wykonanie robót budowlanych w budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4. Znak sprawy: 230000/271/05/2018-ZAPII.**

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. W dniu 24 lipca 2018 r. o godzinie 10:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu.
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **387 231,11 zł brutto**, w tym: na część A (przebudowa istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Oddziału ZUS w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 4): **38 834,95 zł brutto**; na część B (remont elewacji budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4): **110 000,00 zł brutto**; na część C (remont pomieszczeń biurowych na III i IV piętrze budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4): **238 396,16 zł brutto**.
3. Zestawienie ofert złożonych w terminie:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty w PLN brutto	Termin wykonania całego zamówienia, zgodnie z zasadą określoną w Dziale XV pkt. 12 SIWZ (minimalny termin skrócenia realizacji całego zamówienia wynosi 1 tydzień)	Okres gwarancji (min. 3 lata, zgodnie z zasadą określoną w Dziale XV pkt. 7 SIWZ)	Warunki płatności
1	Komfortowe Podłogi Sp. z o. o. Sp. k. ul. gen. Wł. Sikorskiego 19/U4 10-088 Olsztyn	Część A: _____ Część B: _____ Część C: 282 890,00 zł	Część A: _____ Część B: _____ Część C: termin realizacji całego zamówienia skrócimy o 2 tygodnie	Część A: _____ Część B: _____ Część C: udzielimy 4 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
2	Zakład Budowlano-Handlowy Mirosław Popko ul. Działkowa 75 10-861 Olsztyn	Część A: 95 699,82 zł Część B: _____ Część C: 281 765,32 zł	Część A: termin realizacji całego zamówienia skrócimy o 2 tygodnie Część B: _____ Część C: termin realizacji całego zamówienia skrócimy o 2 tygodnie	Część A: udzielimy 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Część B: _____ Część C: udzielimy 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury



Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Olsztynie
Pl. Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn

3	Usługi Budowlane EFEKTOR Łukasz Kowalczyk ul. Na Skarpie 1/1 10-078 Olsztyn	Część A: _____ Część B: _____ Część C: 293 152,73 zł	Część A: _____ Część B: _____ Część C: termin realizacji całego zamówienia skrócimy o 2 tygodnie	Część A: _____ Część B: _____ Część C: udzielimy 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
4	OLMAR Marek Frąckiewicz Wipowo 137 11-010 Barczewo	Część A: _____ Część B: _____ Część C: 262 077, 77 zł	Część A: _____ Część B: _____ Część C: termin realizacji całego zamówienia skrócimy o 2 tygodnie	Część A: _____ Część B: _____ Część C: udzielimy 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
5	RANTECH Sp. z o. o. Gutkowo 80A 11-041 Olsztyn	Część A: 50 543,15 zł Część B: _____ Część C: 294 839,65 zł	Część A: termin realizacji całego zamówienia skrócimy o 2 tygodnie Część B: _____ Część C: termin realizacji całego zamówienia skrócimy o 2 tygodnie	Część A: udzielimy 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Część B: _____ Część C: udzielimy 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
6	EURO-STEP Sp. z o. o. ul. Lubelska 31 10-408 Olsztyn	Część A: _____ Część B: _____ Część C: 277 255,78 zł	Część A: _____ Część B: _____ Część C: termin realizacji całego zamówienia skrócimy o 2 tygodnie	Część A: _____ Część B: _____ Część C: udzielimy 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

Sprawę prowadzi:
Iwona Maszkowska
Tel. 89 521-24-77
Mail: Iwona.Maszkowska@zus.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Arkadiusz Ziółkowski

NACZELNIK WYDZIAŁU
ADMINISTRACYJNO-OSIADARCZEGO
Joanna Ustaszewska

SPECJALISTA
Iwona Maszkowska