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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZASADY REALIZACJI 

 

I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej   

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadanie inwestycyjne p.n.:       

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa okablowania strukturalnego  

w O/Słupsk i terenowych jednostkach organizacyjnych” 

 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz dostosowaniem do aktualnie 

obowiązujących norm (PN) i przepisów prawa wraz z przedmiarami i kosztorysami 

inwestorskimi, a także pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, 

wykonywanej w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową.  

2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Publicznych CPV: 

71321000-4  Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 
budowlanych 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71244000-0  Kalkulacja kosztów , monitoring kosztów 
71248000-8    Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 
II ZAKRES OPRACOWANIA 
 

1.  Cel opracowania  

  

Celem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest rozbudowa sieci 

strukturalnej o dodatkowe punkty elektryczno-logiczne w: 

1) Oddziale ZUS Słupsk, Pl. Zwycięstwa 8 

2) Inspektoracie ZUS Bytów, ul. Kościuszki 16 

3) Inspektoracie  ZUS Lębork, ul. Bolesława Krzywoustego 15 

4) Budynku ZUS Miastko, ul. Królowej Jadwigi 13. 

 

2.  Zakres dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmuje następujące opracowania: 

      1)  projekt wykonawczy, 

      2)  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

      3)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR), 

      4)  kosztorys inwestorski, 

      5)  przedmiar, 

      6)  inne projekty wynikające z rozwiązań przyjętych w projekcie. 
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3. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa winny być wykonane zgodnie z: 

1)  zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia i zasadach realizacji, 

2)  zasadami współczesnej wiedzy  technicznej oraz być dostosowana do aktualnie 

obowiązujących norm (PN),  

3) obowiązującym Prawem budowlanym, ustawą Prawo zamówień publicznych i innymi 

przepisami prawa, normami państwowymi i przepisami branżowymi, 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.04.130.1389) w 

sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu, obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym. 

5) „Standardami technicznymi dla obiektów i działek Zakładu dotyczącymi budynków  

nowobudowanych, rozbudowywanych, przebudowywanych, remontowanych oraz 

modernizowanych”, 

6) najwyższą starannością, niezbędną wiedzą techniczną w zakresie przedmiotu 

zamówienia oraz zawierać potwierdzenie sprawdzenia jej poprawności. 

 

4.  Projekty budowlane, wykonawcze i pozostałe elementy dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej winny być konsultowane z Zamawiającym, a przyjęcie wspólnych 

uzgodnień potwierdzone w formie pisemnej. 

5. Wykonawca,  w ramach realizacji  przedmiotu  umowy,  zobowiązany jest do uzyskania  

bez odrębnego wynagrodzenia wszelkich koniecznych i wymaganych prawem dla realizacji 

inwestycji: pozwoleń, uzgodnień, decyzji, zgód, opinii, inwentaryzacji, ekspertyz, badań, 

odkrywek itp., zgodnie z regulacją ustawy Prawo budowlane.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów, 

materiałów, urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie, posiadających wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty  

techniczne producentów, zgodnie z ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych ( Dz. U.  2016, poz. 1570 ze zm.).   

7. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi zawierać parametry techniczne  

i wymagania funkcjonalne zastosowanych materiałów, w celu zapewnienia 

konkurencyjności przy zamówieniu tych wyrobów, w celu spełnienia wymogów  

art. 29 ust. 3 i 5, art. 30 ust. 1, 4 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowej musi zostać opisany w sposób 

jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na 

sporządzenie oferty na roboty budowlane.  Wykonawca w opracowaniu nie może 

zamieszczać treści naruszających ustawę Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja 

projektowa w swej treści nie może określać przedmiotu zamówienia w sposób, który 

mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Dotyczy to w szczególności technologii robót, 

materiałów. Dokumentacja projektowa przy określaniu rozwiązań materiałowych, 

technologii nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia, 

chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takich przypadkach Wykonawca 

zobowiązany jest do precyzyjnego uzasadnienia i podania powodów dokonania opisu 

przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, a także zobowiązany jest do zdefiniowania pojęcia produktu równoważnego 

co do parametrów technicznych, wymagań jakościowych lub wymagań funkcjonalnych. 
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9. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu na pytania 

dotyczące dokumentacji projektowej i kosztorysowej skierowane do Zamawiającego przez 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w formie 

pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania pytań. Strony dopuszczają 

porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty mailowej, z zachowaniem ustalonego 

terminu. 

10.  Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich błędów, braków i nieścisłości 

ujawnionych zarówno na etapie realizacji, po odbiorze dokumentacji, jak i w trakcie 

realizacji robót budowlanych, dokonując stosownego wpisu w dzienniku budowy 

 lub projekcie, bez  odrębnego wynagrodzenia.   

11.  W przypadku wystąpienia zmiany przepisów istotnych dla wykonania umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o powyższych 

zmianach oraz przedłożenia pisemnej informacji o zakresie przewidywanych zmian wraz 

z oceną skutków ich wprowadzenia na dokumentację projektową, koszt robót lub termin 

realizacji inwestycji. Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od daty przedłożenia pisemnej informacji, przekaże Wykonawcy swoje 

stanowisko i wytyczne w tym zakresie.  

12.  Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający może 

odmówić udzielenia Wykonawcy takiej zgody. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania technicznego opracowań 

projektowych wykonanych siłami własnymi i podwykonawców oraz ich sprawdzenia, 

zarówno w trakcie realizacji prac projektowych, jak i po ich całkowitym zakończeniu, 

zgodnie z regulacją ustawy Prawo budowlane.  

14. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia do jednokrotnej aktualizacji 

kosztorysów inwestorskich – po upływie 6 m-cy od daty ich opracowania na żądanie 

Zamawiającego. 

III ZASADY WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących 

etapach: 

1) prace I etapu: przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

nie później niż 45 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku zgłoszenia uwag do 

złożonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez Zamawiającego, Wykonawca 

ma obowiązek ustosunkowania się do zgłoszonych uwag lub ich wprowadzenia w 

terminie    5-ciu dni roboczych od pisemnego przekazania; 

2) prace II etapu: otrzymanie zatwierdzonej dokumentacji przez Centralę ZUS w 

Warszawie,  w tym Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK) inwestorskiego i podpisanie 

bez zastrzeżeń protokołu odbioru dokumentacji. W przypadku zgłoszenia uwag przez 

C/ZUS do złożonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w tym ZZK, Wykonawca 

ma obowiązek ustosunkowania się do zgłoszonych uwag lub ich wprowadzenia w 

terminie 5-ciu dni roboczych od pisemnego przekazania; 

3) prace III etapu:  pełnienie  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji inwestycji 

„Rozbudowa okablowania strukturalnego w O/Słupsk i tjo” wg wykonanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej od daty podpisania umowy na prace 

projektowe do daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.      
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2. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa wymieniona w rozdziale powinna być 

wykonana rzetelnie i terminowo z zachowaniem standardów technicznych na podstawie:  
1) wykazu dokumentów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, 

2) wytycznych inwestycyjnych określonych przez Zamawiającego, 

3) standardów ujętych w „Zasadach obsługi klientów w ZUS”, 

4) standardów ujętych w ,,Standardach technicznych dla obiektów i działek Zakładu”, 

5) aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów prawa. 

      

3. Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej w celu zdobycia 

informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

     Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego 

uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi 

Wykonawca 

 

4. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa posłuży jako opis przedmiotu 

zamówienia w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

a także do realizacji robót budowlanych na jej podstawie. Dokumentacja projektowa musi 

być wzajemnie skoordynowana technicznie i wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi zostać opracowana i przekazana 

Zamawiającemu  w następujących ilościach: 

 

Projekt wykonawczy 3 egz. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 
3 egz. 

Kosztorys inwestorski 2 egz. 

Przedmiar robót 2 egz. 

Wersja elektroniczna na płycie CD ww. opracowań 

sporządzona w standardzie umożliwiającym odczyt: 

dla plików tekstowych z rozsz. doc i .pdf 

dla rysunków  .dwg i .pdf 

dla kosztorysu .ath i .pdf 

1 egz. 

 

IV.  EWIDENCJONOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH  

Ewidencjonowanie nadzorów autorskich nastąpi w formie protokołów nadzoru autorskiego, 

potwierdzonych podpisem przez: Wykonawcę, Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru. 

 

 
V. Podstawowe parametry techniczne obiektu budowlanego 

1 szt. PEL - punkt składający się z 2 gniazd logicznych i 4 gniazd elektrycznych. Punkty będą 

wykonane w pomieszczeniach, w których już istnieje sieć logiczna. System okablowania 

kategorii 7 wykonany 4-parowym kablem symetrycznym. Gniazda elektryczne podłączone do 

istniejącej sieci elektrycznej w pomieszczeniu.  

 

Nowo projektowana sieć okablowania strukturalnego w ZUS O/Słupsk oraz terenowych 

jednostkach organizacyjnych musi składać się z 23 szt. punktów peli, podłączonych do szaf 

krosowniczych w obiektach.   
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LOKALIZACJE, ILOŚCI I MIEJSCA PODŁĄCZENIA NOWOPROJEKTOWANYCH PELI. 

1. ODDZIAŁ ZUS SŁUPSK, UL. PLAC ZWYCIĘSTWA 8: 

Lp. Nr pomieszczenia: Segment: Ilość pkt. 
Odległość nowego punktu (PEL) 

do krosownicy / serwerowni [mb]: 

1. 17 II 1 30,00 

2. 207 II 1 50,00 

3. 131 III 1 30,00 

4. 136 III 1 40,00 

5. 324a III 1 70,00 

6. 1 IV 1 20,00 

7. 154 IV 2 20,00 x 2 = 40,00 

8. 9 V 1 35,00 

9. 112 V 1 30,00 

10. 203 V 1 35,00 

11. Korytarz obok (302/303) II 1 30,00 

12. Korytarz obok (308/309) II 1 45,00 

13. Korytarz obok (220/221) III 1 40,00 

14. Korytarz obok (319/320) III 1 45,00 

Łącznie w O/ZUS Słupsk: 15 545,00 [mb] 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1)  zainstalowania dodatkowego panelu przyłączeniowego (patchpanela – 24 gniazda RJ, 

rozmiar 19” wysokość 1U) w krosownicy pom. nr 122/V, 

2) zainstalowania dodatkowego panelu przyłączeniowego (patchpanela – 24 gniazda RJ, 

rozmiar 19” wysokość 1U) w krosownicy pom. nr 129/V. 

3) zamontowania nowej szafy stojącej jednosekcyjnej RACK o rozmiarze 19”,  

w pomieszczeniu  nr 129/II. 

4) zamontowania panelu (4 wentylatorów z termostatem) w nowej szafie RACK, 

pomieszczenie nr 129/II. 

 

2. Inspektorat ZUS Bytów, ul. Kościuszki 16 
 

Lp. Pomieszczenie: Ilość pkt. 
Odległość nowego punktu (PEL)  

do serwerowni [mb] : 

1. 36 1 15,00 

2. 37 1 25,00 

3. 38 1 45,00 

4. 38a 1 45,00 

Łącznie [mb] w I/ZUS 
Bytów: 

4 130,00 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania panelu przyłączeniowego (patchpanela – 24 

gniazda RJ, rozmiar 19” wysokość 1U) w serwerowni pom. nr 25.  
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3. INSPEKTORAT ZUS LĘBORK, UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 15 
 

Lp. Pomieszczenie: Ilość pkt. 
Odległość nowego punktu (PEL)  

do serwerowni [mb] : 

1. 203 1 35,00 

2. 211 1 40,00 

3. 211 1 35,00 

Łącznie [mb] w I/ZUS Lębork: 3 110,00 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania panelu przyłączeniowego (patchpanela – 24 

gniazda RJ, wysokość 19” wysokość 1U) w serwerowni  pom. nr 206.  

 

4. BUDYNEK ZUS MIASTKO, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 13. 
 

Lp. Pomieszczenie: Ilość pkt. 
Odległość nowego punktu (PEL)  

do serwerowni [mb] : 

1. 207 1 20,00 

Łącznie [mb] w BT/ZUS 
Miastko: 

1 20,00 

 

 


