Zatacznik 1 do zapytania publicznego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegajaca na petnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa Sali Obstugi Klientéw w Inspektoracie ZUS
w Bolestawcu przy ul. Kwiatowej 2, zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz. U. 2 2018 r. poz. 1202 ze 2zm.), w branzy elektrycznej, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV):

71247000-1 — Nadzor nad robotami budowlanymi
Zakres rohdt objetych nadzorem inwestorskim:

Branza elektryczna:

1) wykonanie odrebnej tablicy rozdzielczej dla SOK wraz z jej zasilaniem z gldéwnej tablicy
rozdzielczej;

2) montaz rozdzielnic elektrycznych dla nowych obwoddéw:

3) wykonanie instalacji gniazdowej: ogdlnego przeznaczenia i dedykowanej do kazdego
stanowiska w SOK;

4)  wykonanie instalacji sitowej zasilania i sterowania aparatow i urzadzen;

5) wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych;

6) wykonanie instalacji oswietlenia sufitowego i awaryjnego oraz podwieszanege oswietlenia
stanowiskowego wraz z instalacjg zasilajgca;

7) wykonanie instalacji zasilajgcej dla centrali wentylacyjnej, klimatyzatorow, kurtyny
powietrznej, diwigu, suszarek do rak, tablic informacyjnych, SKR, urzedomatu itp.;

8) przeniesienie SKR-u do nowe;j lokalizacji w obrebie poczekalni;

9) rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego;

10) rozbudowa systemu TV przemystowej;

11) wykonanie okablowania systemu sygnalizacji pozaru, montaz nowych elementdéw systemu
SP, montaz centrali SAP wraz z jej zasifaniem, uruchomieniem i oprogramowaniem systemu;

12) rozbudowa systemu instalacji wtamania i napadu;

13) przeniesienie systemu kontroli dostepu (KD) i rejestracji czasu pracy (RCP).

Szczegotowy zakres robdt objetych zaméwieniem zawarty jest w Dokumentacji projektowej

i Specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére to dokumenty znajdujg sie na stronie
internetowej www.zus.pl {zaktadka ,,zaméwienia publiczne” dla ZUS Oddzial w Legnicy)

dot. zadania pn.: Przebudowa Sali Obstugi Klientéw i budowa diwigu towarowego matego”

w Inspektoracie ZUS w Bolestawcu przy ul. Kwiatowej 2. Znak postep.190000/271/5/2018-ZAP

V. Wartos¢ robot budowlanych objetych nadzorem — okoto 450 tys. zt

V.

VI.

Termin realizacji umowy.

1. Rozpoczecie: od dnia podpisania umowy.

2. Zakonczenie: do dnia odbioru ostatecznego robét, tj. terminu gwarancji jakosci, okreélonego
przez Wykonawce robdt budowlanych,

Termin realizacji rob6t budowlanych:

1. Rozpoczgcie — roboty zostaly rozpoczete 2 listopada 2018 roku. Na dzieri sktadania ofert
realizacja robot elektrycznych na poziomie 10 % wartoéci robét — potozono kable instalacji
elektrycznej 230 V oraz czeéciowo instalacji stabopradowych.

2, Zakoriczenie - 30 sierpnia 2019 roku.



Vi.

Obowiazki inspektora nadzoru

Podstawowe obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego, okreslone sg w art. 25 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202).

Do zakresu obowiazkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego naleizy zarzadzanie procesem
inwestycyjnym, ktdrym bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

9)

10)

11)
12)

13)

zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, postanowieniami umowy o roboty
budowiane, warunkami pozwolenia na budowe, istniejacym obiektem, jego uzbrojeniem,
istniejacymi urzadzeniami;

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonania robot objetych przedmiotem umowy z dokumentacja projektows, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takie zapisami umowy z Wykonawcg robét budowlanych
w sprawie robot w poszczegdinych branzach;

sprawowanie nadzoru nad wykonaniem i odbidr robét ulegajgcych zakryciu iub zanikajgcych
oraz uczestniczenie w odbiorach technicznych elementéw konstrukeyjno-budowlanych,
wykoniczeniowych, urzgdzen technicznych, przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
przedmiotu umowy i przekazanie Zamawiajacemu;

zgtaszanie Zamawiajacemu potrzeby wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, przed
ich wykonaniem, celem podjecia decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie ich wykonania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania
decyzji w zakresie robdt dodatkowych lub zamiennych. Decyzje w zakresie ww. robdt
podejmuje wylgcznie Zamawiajacy;

w razie koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokona weryfikacji ich zasadnoéci i wyceny wartosci kalkulacji sporzgdzonej
przez Wykonawce  robot  budowlanych na  podstawie  cen okreslonych
w kosztorysach ofertowych lub zamiennych, spisuje, wspéinie z Zamawiajacym, Kierownikiem
budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego dokumentacji projektowej, protokdt
koniecznosci;

w razie potrzeby wykonania robét dodatkowych lub uzupetniajagcych wynikajacych
z koniecznosci zapobiegania bezposredniemu niebezpieczeristwu, zabezpieczenia robét juz
wykonanych lub uniknigcia strat, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany podjaé
wigzacq decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robét dodatkowych lub
uzupetniajacych. Decyzje w tej sprawie Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmuje
w perozumieniu z Zamawiajgcym;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad:

udziat w procesie sukcesywnego rozliczania wykonanych prac tj. sprawdzanie i potwierdzanie
wlasnym podpisem wykonanego zakresu prac opisanych w ksigzkach obmiaru oraz
sprawdzanie pod wzglgdem merytorycznym i rachunkowym faktur wystawionych przez
Wykonawcee robdt budowlanych w terminach wynikajacych z zawartej migdzy Wykonawca
robdt budowlanych a Zamawiajacym umowy;

zapewnienie zastgpstwa w zakresie sprawowania funkgji Inspektora nadzoru inwestorskiego
na okres nieobecnosci, przez osobe posiadajacy kwalifikacje zawodowe odpowiednie
do wypetniania zadar Inspektora nadzoru w danej branzy za zgoda Zamawiajgcego;
wspolpraca z Zamawiajgcym, zapewnienie state] wymiany informacji we wszystkich
dziedzinach zwiazanych z realizacja umowy na roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne
oraz teletechniczne;

kontrola zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, STWIOR;

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonywania
robot;

analizowanie i proponowanie wszystkich zmian w projektach, ktdre moga okazac sie
niezbedne lub pozadane podczas wykonywania prac;
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14)

15)

16)

17}

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

informowanie Zamawiajgcego o biedach w dokumentacji projektowej, wykrytych
w trakcie realizacji umowy na ww. roboty w terminach umozliwiajgcych ich usuniecie przez
Wykonawce robét budowlanych bez opdznienia terminu koficowego ich wykonania;
informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujacych i przewidywanych problemach
oraz podejmowanych decyzjach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciezenia;
kontrola jakosci wykonanych robdt, wbudowanych elementéw i stosowanych materiatow,
zgodnosci robdt z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami parnstwowymi odnoszacymi sie do norm europejskich, zasadami bezpieczenstwa
obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej;

inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiazek sprawdzenia atestow, certyfikatow,
deklaracji zgodnodci z Polska Normg lub aprobatg techniczng dotyczacych wszystkich,
dostarczonych na budowe materiatéw i wyrobdw budowlanych, pod wzgledem ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, przed ich wbudowaniem;

inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu
wbudowania materiatéw | wyrobow niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
nadzor nad przestrzeganiem przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw bhp, ppoz.,
wstrzymywanie robét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczetistwu;

inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyga
watpliwosci natury technicznej powstate w toku wykonywanych robét, zasiegajac w razie
potrzeby opinii Autora projektu lub Rzeczoznawcy. W sprawach objetych zakresem nadzoru
autorskiego Inspektor nadzoru dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego;
w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektows,
nieprawidiowosci proceséw technologicznych, uzycia niewltasciwych materiatéw, wad
wykonaniu lub prowadzenia robdt w sposéb powodujacy podwyiszenie kosztow budowy
badZ mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty, inspektor nadzoru inwestorskiego
wstrzymuje roboty, dokonujac wpisu do dziennika budowy i zawiadamia o nich na pismie
Zamawiajgcego, Wykonawce robét budowlanych i Autora projektu;

inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiagzek kazdorazowo zawiadamiac wlasciwy organ
administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego,
0 wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji rohot,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy | ochrony Sérodowiska, a takie o razacych
nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;

inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek sprawdzenia i przyjecia robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, najpdéniej w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu przez Kierownika
budowy zapisem w dzienniku budowy;

inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzanych przez
Wykonawce robét prébach i odbiorach instalacji i urzadzer;

inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiazek uczestniczy¢ w cyklicznych spotkaniach
informacyjno—koordynacyjnych na terenie budowy organizowanych przez Zamawiajacego;
inspektor  padzoru  inwestorskiego powinien nadzorowac budowe sukcesywnie
w miare potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcey robét budowlanych,
w godzinach zapewniajacych skuteczno$é nadzoru, jednak nie rzadziej niz raz w tygodniy;

w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek potwierdzenia swojej bytnodci i dokonanych czynnosci stosownym zapisem
do dziennika budowy. Zamawiajacy bedzie prowadzit rejestr nadzoréw inwestorskich,
wg zatgeznika nr 4 do Umowy;

inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek informowaé na biezagco Zamawiajgcego
o swoich czynnosciach zwigzanych z nadzorowanymi robotami;

inspektorzy nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach zobowigzani sa scigle
ze soby wspdipracowad. Koordynatorem czynnoéci na budowie jest inspektor nadzoru
w braniy konstrukcyjnej, powotany przez Zamawiajgcego z dniem rozpoczecia zadania;
prowadzenie biezacej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy na roboty budowlane
w ilodci niezbednej, w formie zdjgé cyfrowych, szczegdiowo opisanych i zarchiwizowanych
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31)
32)
33)

34)

35)

36)

37)
38)

39)

w formacie cyfrowym na nosniku DVD lub CD, przekazywanych Zamawiajgcemu co najmniej
raz na dwa tygodnie;

przygotowanie dla Zamawiajacego korespondencji do Wykonawcy rob6t w sprawie
dotyczacych realizacji robét;

opiniowanie i przygotowanie dla Zamawiajgcego odpowiedzi na wnioski i zgtoszenia
Wykonawcy robét dot. projektow;

w przypadku przerwania robét budowlanych przez ich Wykonawce, przeprowadzenie
inwentaryzacji i rozliczenia wykonanych robét budowlanych;

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce robét budowlanych, wykonanie
wszelkich czynnosci z tym zwigzanych, w tym udzial w przejeciu terenu budowy, nadzér nad
robotami zabezpieczajacymi;

wykonanie innych obowiazkéw zaleconych przez  Zamawiajgcego a dotyczgcych
nadzorowanych robot;

potwierdzanie w dzienniku budowy zakoriczenie robét oraz gotowosé Wykonawcy robdt
do odbioru — w terminie 5 dni od pisemnego 2gloszenia przez Wykonawce robdt
o zakonczeniu robét;

inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych robét oraz czynnosciach zwigzanych z odbiorem ostatecznym;

inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest w terminie 14 dni od zakorczenia
zadania do sporzgdzenia rozliczenia robét budowlanych bedacych przedmiotem nadzoruy;
wykonanie innych obowigzkdw zleconych przez Zamawiajgcego a dotyczacych przedmiotu
umowy.,

2. Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rekojmi

1)

2)

udziat w komisjach powotywanych w ramach przeglagdéw w okresie gwarancji i rekojmi,

w celu ustalenia zakresu i terminu usuniecia ewentualnych wad i usterek;

udziat w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad lub usterek, w tym:

a) udzial w komisjach powotywanych przez Zamawiajgcego, w terminie okreslonym
w umowie z Wykonawcea robét budowlanych, od momentu zgloszenia wad lub usterek,

b} do ustalenia wystepowania wad lub usterek i przyczyn ich powstania,

¢) nadzér nad pracami zwigzanymi z usuwaniem wad lub usterek oraz egzekwowanie
od Wykonawcy robét budowlanych, szybkiego i terminowego usunigcia potwierdzonych
wad lub usterek,

d) protckolarne stwierdzenie, przy udziale komisji Zamawiajacego, usuniecia wad lub usterek
przez Wykonawce robdt budowlanych.

1. Inne postanowienia

1)

2)

inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu zawarcia umowy, zobowigzany bedzie do
przedstawienia Zamawiajacemu uprawnien budowlanych oraz aktualnych zasdwiadczen
o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego,
w dniu zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacjg projektowq w formie papierowej, sktadajaca sie z:
a) PB~ Przebudowa sali obstugi klientéw (SOK),
b} PW —branza: architektura i konstrukcja,
¢) PW -branza: elektryczna,
d) PW — modernizacja instalacji niskopradowych,
e) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowtanych:

— branzy budowlane;j,

— braniy elektryczne;j,

— branzy: niskopradowej,
f) przedmiaru robot.

MACZELNIK
fu Mministegyine-Gaspodarizeq




