Zalacznik nr 1
do wniosku zakupowego nr 8000357595

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga polegajaca na pehieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzach: budowlanej — przy spetnieniu wymagan, o ktérych mowa
w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow, sanitarnej, elektrycznej,
telekomunikacyjnej przy realizacji zadania ,, Modernizacja Sali obstugi klienta (SOK) w budynku
Biura Terenowego ZUS w Strzelinie, , zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

|. ZaKkres robot

Zakres robot 1 wymagania jakosciowe, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzor, okresla
dokumentacja projektowa stanowigca zalacznik do ogloszenia zamieszczonego na stronie
www.zus.pl w dniu 23.11.2020 r., tytul postepowania: 470000/271/14/2020-ZAP
,,Modernizacja Sali obstugi klienta (SOK) w budynku Biura Terenowego ZUS w Strzelinie,

link  do ogloszenia: https://www.zus.pl/0-zus/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-

zamowieniach-publicznych-prowadzonych-przez-jednostki-zakladu/-/public-

auctions/1/ogloszenie-o-przetarqu-nieograniczonym/236745

Il. Czas realizacji ushugi

Nadzor nad robotami budowlanymi sprawowany bedzie od dnia podpisania umowy
1 trwat bedzie nieprzerwanie do czasu zakonczenia robot odbiorem koncowym.
Przewidywany czas realizacji robdt budowlanych — okolo 50 dni kalendarzowych,

uwarunkowane zakonczeniem robot budowlanych.

Zamawiajacy ustala, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowej ustugi w okresie
od dnia podpisania umowy do podpisania protokotu koncowego robot ma charakter

ryczaltowy.
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I11.  Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego

Podstawowe obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego, okreslone w art. 25 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z pézniejszymi zmianami: Dz. U.

z 2018 r. poz. 1202).

Do zakresu obowiazkow Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy zarzadzanie procesem
inwestycyjnym, ktorym bedzie obejmowat w szczegolnosci:
Organizacje, koordynacj¢ oraz nadzér nad prawidlowa realizacjg inwestycji;

Zapoznanie si¢ z postanowieniami umowy o roboty budowlane oraz udziat
w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robot budowlanych terenu budowy;

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze zapisami umowy z Wykonawca robdt budowlanych;

Zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytku podczas
realizacji robot budowlanych;

Zglaszanie Zamawiajagcemu potrzeby wykonania robot zamiennych, koniecznych,
dodatkowych, uzupehiajacych przed ich wykonaniem, celem podjecia decyzji przez
Zamawiajacego w zakresie ich wykonania. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest
umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robdt dodatkowych,
uzupetniajacych zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie ww. robot podejmuje
wylacznie Zamawiajacy;

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad;

Zapewnienie zastgpstwa w zakresie sprawowania funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
na okres nieobecno$ci dluzszej niz 7 dni przez osobg posiadajacg kwalifikacje zawodowe
odpowiednie do wypelniania zadan Inspektora nadzoru w danej branzy za zgoda
Zamawiajacego.

Wspolpraca z Zamawiajacym, zapewnienie stalej wymiany informacji we wszystkich
dziedzinach zwigzanych z realizacja umowy na roboty;

Kontrola zgodno$ci wykonanych robot z decyzjami pozwolen na budowe, dokumentacjami
projektowymi, STWIOR, Karta gwarancyjng — gwarancja jakoSci;

Kontrola zgodno$ci przebiegu robdt z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-

finansowym wykonania robot budowlanych;

Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$§ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonywania robot;

Wydawanie Wykonawcy robdt polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych:
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Usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
Wykonania prac lub badan, wymagajacych odkrycia rob6t lub elementow zakrytych,

Analizowanie i proponowanie wszystkich zmian w projektach, ktéore moga okaza¢ sie¢
niezbedne lub pozadane podczas wykonywania prac;

Informowanie Zamawiajagcego o bi¢dach w dokumentacjach projektowych wykrytych
w trakcie realizacji umowy na ww. roboty w terminach umozliwiajgcych ich usuni¢cie przez
Wykonawce robdt budowlanych bez opdznienia terminu koncowego ich wykonania;

Informowanie Zamawiajacego o wszystkich wystepujacych i przewidywanych problemach
oraz podejmowanych decyzjach zapobiegawczych lub/i naprawczych
dla ich przezwycig¢zenia;

Kontrola jakos$ci materiatéw, weryfikacja i zatwierdzania wszelkich zrodel pozyskiwania
materialow. Inspektor decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materialow,
przewidzianych w realizacji inwestycji w oparciu 0 przepisy, normy i wymagania
sformulowane w dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Ponadto Inspektor zobowiazany
jest do sprawdzania dokumentow dotyczacych jako$ci, zatwierdzen, certyfikatow zgodnosci,
atestow, itp. oraz dokonywania rutynowych badan jakosci w celu zapobiegania stosowaniu
materialdow wadliwych lub niezgodnych. Inspektor ma obowiazek podja¢ decyzje w sprawie
zatwierdzenia jako$ci materiatbw w okresie nie dluzszym niz 5 dni roboczych,
od przedstawienia ich przez Wykonawce robot do akceptacji.

Udzial w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych
aktualizacjach;

Sprawdzenie 1 odbidr robot, wynikajacych z harmonogramu rob6t budowlanych;

Egzekwowanie od Wykonawcy robdt budowlanych robdt zabezpieczajacych mienie
Zamawiajacego 1 innych witascicieli;

Nadzor nad przestrzeganiem przez Wykonawce robot budowlanych przepiséw bhp, ppoz.,
oraz Planu BIOZ, wstrzymywanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy
bezpieczenstwu;

Inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyga
watpliwosci natury technicznej powstale w toku wykonywanych robot, zasiegajac w razie
potrzeby opinii Autora projektu lub Rzeczoznawcy. W sprawach objetych zakresem nadzoru
autorskiego Inspektor nadzoru dziala w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego,
jezeli zostanie on ustanowiony;

W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa,
nieprawidlowosci procesoOw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow, wad
wykonaniu lub prowadzenia robot w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztéow budowy
badZz mogacych narazi¢ Zamawiajagcego na straty, Inspektor nadzoru inwestorskiego
wstrzymuje roboty, dokonujac wpisu do dziennika budowy
1 zawiadamia o nich na piSmie Zamawiajacego, Wykonawce robot budowlanych
I Autora projektu;
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek kazdorazowo zawiadamia¢ wtasciwy organ
administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego,
o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji robot,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy 1 ochrony $rodowiska, a takze o razacych
nieprawidlowosciach lub uchybieniach technicznych;

W razie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub uzupehniajacych
Inspektor nadzoru inwestorskiego spisuje, wspolnie z Zamawiajagcym, Kierownikiem budowy
I przedstawicielem nadzoru autorskiego dokumentacji projektowej (jezeli zostanie
on ustanowiony), protokot koniecznosci;

W razie potrzeby wykonania robot dodatkowych lub uzupehiajacych wynikajacych
z koniecznosci zapobiegania bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robot juz
wykonanych lub uniknigcia strat, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany podjac
wigzacg decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robdt dodatkowych Iub
uzupetniajacych. Decyzje w tej sprawie Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmuje
W porozumieniu z Zamawiajacym,;

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek sprawdzenia robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych po zgloszeniu przez Kierownika budowy
zapisem w dzienniku budowy;

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek uczestniczy¢ w okresowych spotkaniach na
terenie budowy (w czestotliwosci zaleznej od nasilenia prac, przynajmniej raz w tygodniu
oraz na kazde zagdanie Zamawiajacego);

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien nadzorowa¢é budowe sukcesywnie
w miar¢ potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy robdt budowlanych,
w godzinach zapewniajacych skuteczno$¢ nadzoru;

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek dokonania biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
bytnosci 1 dokonanych czynnos$ci stosownym zapisem;

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek informowac na biezaco Zamawiajacego
o swoich czynnos$ciach zwigzanych z nadzorowanymi robotami;

Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczy¢ w cyklicznych spotkaniach informacyjno —
koordynacyjnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

Inspektor Nadzoru ma obowigzek opiniowania dla Zamawiajacego odpowiedzi na wnioski
1 zgloszenia Wykonawcy robot i projektow;

W przypadku przerwania robot budowlanych przez ich Wykonawce, Inspektor nadzoru
zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji 1 rozliczenia wykonanych robot
budowlanych;

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce robot budowlanych, Inspektor
nadzoru zobligowany jest do uczestnictwa w wykonaniu wszelkich czynnos$ci z tym
zwigzanych, w tym udzialtu w przejeciu terenu budowy, nadzoru nad robotami
zabezpieczajacymi;
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Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wykonania innych obowigzkéw zaleconych przez
Zamawiajacego, a dotyczacych nadzorowanych robot.

Wykonywanie wszelkich zadan przewidzianych przepisami, a nie ujetych w niniejszej
umowie w zakresie dotyczacym zagadnien konserwatorskich.

Obowiazki Inspektora nadzoru w okresie odbiorow robdét budowlanych:

Po zakonczeniu robodt oraz po wykonaniu przewidzianych w odr¢bnych przepisach i umowie
sprawdzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku budowy zapis
Kierownika budowy o gotowosci robot do odbioru, uporzadkowanie terenu budowy —
w terminie ....... dni od pisemnego zgloszenia przez wykonawce robot;

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza kompletno§¢ dokumentéw 1 zaswiadczen
niezbednych do przeprowadzenia odbioru wykonanych robdt. W/w dokumenty przedstawia
komisji odbioru koncowego;

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany do uczestniczenia w czynnos$ciach odbiorowych
robot.



