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 WSZYSCY WYKONAWCY 

  

 

Dotyczy:  postępowania na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji 

kosztorysowej przedsięwzięć remontowych Oddziału ZUS we Wrocławiu w 

2021, znak postępowania 8000368060. 

 

 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, zwany dalej Zamawiającym 

informuje, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania.  

Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami. 

Lp. Pytanie  Odpowiedź Zamawiającego 

1. Czy wykonawca otrzyma dokumentację 

techniczną lub fotograficzną dotyczącą zakresu 

prac do wykonania opisanego w załączniku nr 1 

do umowy czy też musi dokonać wizji lokalnej na 

każdym z wymienionych budynków? 

1. Remont 40 pokoi - ZUS posiada inwentaryzację 

architektoniczną obiektu, którą przekaże 

wykonawcy 

2. Remont kominów - zalecana wizja lokalna 

3. Wymiana klap dymowych - ZUS Oddział 

Wrocław posiada dokumentację projektową w 

wersji papierowej, jak również wytyczne 

dotyczące zakresu prac instalacyjnych. Do 

wymiany są 3 klapy dymowe (2 na klatce A i 1 na 

klatce B),  opis prac od strony instalacyjnej w 

załączniku do odpowiedzi. 

2. Jeżeli przedmiary i wycenę będzie należało 

wykonać na podstawie wizji lokalnej to prosimy o 

informację w jakich dniach i jakich godzinach 

budynki będą dostępne dla wykonawcy wraz z 

dostępnością osoby która wskaże prace do 

wykonania w pomieszczeniu biurowym oraz 

udostępni wyjście na dach. 

Wizja lokalna jest możliwa w dniach od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8-13:00 

(termin do uzgodnienia). 
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3. Czy zapis dotyczący „siły wyższej” zgodnie z 

umową § 2 pkt 5 dotyczy również sytuacji 

zaśnieżenia i oblodzenia powierzchni dachów 

uniemożliwiającej dokonanie wizji i czy w związku 

z tym będzie można przesunąć termin wykonania 

umowy? 

Jeżeli okres zaśnieżenia i oblodzenia będzie się 

utrzymywał ponad połowę czasu przewidzianego 

na opracowanie dokumentacji, Zamawiający 

rozważy taką możliwość. 

4. Zgodnie z zapisami wykonanie usługi określonej w 

§ 1 ust. 1 nastąpi w nieprzekraczalnym terminie: 

28.02.2021r i jest potwierdzone protokołem 

przekazania dokumentacji. Dzień 28.02.2021r. to 

niedziela, zatem aby dotrzymać terminu usługę 

należy wykonać faktycznie do 26.02.2021r. 

Dodatkowo dzień złożenia oferty to 08.02.2021r. , 

natomiast dzień wyboru najkorzystniejszej oferty i 

podpisania umowy z wykonawcą nie jest 

określony, w związku z czym sztywno określony 

termin końcowy wykonania usługi może stać się 

niemożliwy do wykonania. Wnosimy o zmianę 

zapisów SIWZ na wykonanie usługi nastąpi w 

terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Zamawiający akceptuje zmianę zapisów 

dotyczących terminu wykonania usługi na 3 

tygodnie od dnia podpisania umowy. 

5. Czy w tabelce formularza ofertowego ceny za 

poszczególne kosztorysy należy podać jako kwoty 

netto czy brutto? 

Brutto i w nawiasie netto. 

6. Prosimy o podanie przybliżonej powierzchni pokoi 

biurowych w budynku Oddziału Wrocław, których 

dotyczy zapytanie. 

Zakres obejmuje 40 pomieszczeń, około 720 m2. 

 

 Ponadto Zamawiający informuje, iż przesłanie odpowiedzi nie powoduje przedłużenia terminu 

składania ofert. 

  Z-ca dyrektora 

  Andrzej Paradowski 
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