



220000/ 270/12-1/2017-ADG

Do wszystkich Wykonawców nr post. : 220000/370/12-7/2017/ADG

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **WYKONANIE USŁUG PRALNICZYCH NA RZECZ O/ZUS W NOWYM SĄCZU ORAZ CENTRUM SZKOLENIAW ZAKOPANEM**

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu informuje, iż działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 - jednolity tekst ustawy z późn. zm.) zawiadamia wykonawców

o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I

Oferta nr 1

Pralnia Ekologiczna

EKO-ANA

Anna Bachulska

Ul. Grel 132

34-400 Nowy Targ

Cena : 54 589,56

Termin wykonania usługi : 2 dni

Termin realizacji: 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Warunki płatności - wg warunków określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

Okres rękojmi: 12 miesięcy licząc od dnia wykonania usługi.

Zamawiający planuje zawrzeć umowę w dniu 12.12.2017 r.

Złożono 2 oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres	Część I CS Zakopane		Termin wykonania usługi
		Część II N. Sącz Sienkiewicza 67		
1	Pralnia Ekologiczna EKO-ANA Anna Bachulska Ul. Grel 132 34-400 Nowy Targ	cena	54 589,56 zł.	2 dni
		cena	Brak oferty	-----
2	Pralnia Magik Magiera Spółka Jawna Ul. Nadbrzeżna 20 33-340 Stary Sącz	cena	70 923,96 zł.	2 dni
		cena	13 652,88 zł.	2 dni

Wykonawcy spełnili wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Dokonano oceny ofert:

Część I CS Zakopane

Nr oferty	Nazwa i adres	Ilość pkt. za cenę	Ilość pkt. za termin wykonania usługi	Razem pkt.
1	Pralnia Ekologiczna EKO-ANA Anna Bachulska Ul. Grel 132 34-400 Nowy Targ	60,000	40,000	100,000
2	Pralnia Magik Magiera Spółka Jawna Ul. Nadbrzeżna 20 33-340 Stary Sącz	46,181	40,000	86,181

W części II Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty ze względu na brak zabezpieczonych środków na realizację usługi wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę.

Komisja zwróciła się z pismem do komórki wnioskującej o rozeznanie możliwości zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zamówienia w wysokości **3 766,06 zł.**

W przypadku uzyskania informacji zostaną podjęte dalsze czynności.

Sporządził:
Iwona Paluch

DYREKTOR ODDZIAŁU
mgr inż. Krzysztof Sączka