

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa Sali Obsługi Klientów i budowa dźwigu towarowego małego w Inspektoracie ZUS w Bolesławcu przy ul. Kwiatowej 2”.

**WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 4)**

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy jako „Zamawiający” działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie Przedmiarów robót pn. „PR-SOK Bolesławiec”, w sposób następujący:

Pytanie 1.

Wykonawca informuje, iż w zamieszczonym przez Zamawiającego na stronie internetowej przedmiarze robót (format pdf.) o nazwie: „PR-SOK Bolesławiec-korekta1-AKTUALNY” znajdują się pozycje z ilościami zerowymi („0”).

W tej sytuacji niezbędne jest wyjaśnienie i ponowne zamieszczenie przez Zamawiającego przedmiaru właściwego, prawidłowego, który będzie podstawą do przygotowania prawidłowych ofert cenowych przez wykonawców przystępujących do przetargu.

Z uwagi na stwierdzoną nieprawidłowość Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 30.08.2018r. Przesunięcie terminu składania ofert jest konieczne również ze względu na opłaconą już ubezpieczeniową gwarancję wadialną, do której należy sporządzić aneks odnośnie terminu jej ważności.

Odpowiedź:

Podczas modyfikacji z dnia 13.08.2018 r. w przedmiarze robót pn. „PR-SOK Bolesławiec - korekta 1-AKTUALNY”, wystąpiły nieprawidłowości w pozycjach: 273,274,275,281,408,413,434,482,488 w zakresie ilości tzn. utworzyły się wartości „zero”.

W związku z powyższym Przedmiar robót modyfikuje się w sposób następujący:

- unieważnia się z dniem 23.08.2018 r. przedmiar robót pn. „PR-SOK Bolesławiec - korekta 1-AKTUALNY”, zamieszczony na stronie internetowej w dniu 13.08.2018r
- Zamieszcza się na stronie internetowej zmodyfikowany przedmiar robót pn. „PR-SOK Bolesławiec-korekta 2 – OBOWIĄZUJACY na dzień 23.08.2018 r.”

Jednocześnie informujemy, że w przedmiarze robót pn. „PR-SOK Bolesławiec-korekta 2 – OBOWIĄZUJACY na dzień 23.08.2018 r.” dokonano również modyfikacji w poz. 52,53,54 w zakresie ilości.

Zmiany w zmodyfikowanym przedmiarze robót zostały zaznaczone kolorem żółtym.

W związku z wprowadzoną modyfikacją przedłuża się termin składania ofert.
Zapisy w części I SIWZ /XII rozdział otrzymują nowe brzmienie:

- Pkt 3

„Ofertę należy złożyć nie później niż **do dnia 30.08.2018 r. do godziny 12:00**”

- Pkt 8

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **30.08.2018 r. o godz. 13:00** w Oddziale ZUS w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Władysława Grabskiego 26, pokój 200 (II piętro).

Wprowadzone zmiany do SIWZ są wiążące dla Wykonawcy.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA

Bogumiła Woszczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA

Grażyna Kotłowska