Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

Przetarg nieograniczony nr 180000/271/3/2019-ZAP

pn.
Remont pomieszczen biurowych Inspektoratu ZUS Krakow - tagiewniki,
ul. Zakopianska 33

Zataczniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy zat. nr 1
2. Oswiadczenie dot. przestanek wykluczenia z postepowania zat. nr 2
3. Oéwiadczenie dot. spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu zat. nr 3
4. Oswiadczenie dot. przynaleznosci do grupy kapitatowej zat. nr 4
5. Wykaz robét budowlanych zat. nr 5
6. Opis przedmiotu zamdwienia oraz warunki realizacji zat. nr 6
7. Przedmiar zat. nr7
8. STWIOR zat. nr 8
9. Wz6r umowy zat. nr 9

SIWZ zawiera 62 str.
Data sporzadzenia 12.03.2019 r.

ZATWIERDZAM:
Marcin Kopec
Dyrektor Oddziatu

(Kierownik Zamawiajacego)
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I
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Dane Zamawiajacego:

Nazwa Zamawiajgcego - Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Krakowie
Adres do korespondengji - ul. Pedzichéw 27, 31-080 Krakéw

Nr tel/fax i e-mail - (12) 42 46 147, zamowienia.krakow@zus.pl

Adres strony internetowej - www.zus.pl

Znak postepowania - 180000/271/3/2019-ZAP

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy sie postugiwac¢ tym znakiem.

II
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 1986, 2215), zwang dalej ustawa Pzp.

2. Warto$¢ zamdwienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5 548 000 euro, o ktorej
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i zostala oszacowana przez

Zamawiajacego na kwote 684.893,20 zi netto.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej SIWZ,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest ,Remont pomieszczen biurowych i korytarzy - budynek B - I pietro i parter,
malowanie sanitariatow i dwdch klatek schodowych ” obejmujgcy wykonanie robét budowlano-remontowych
na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach w poziomie +2 i +1 budynku B
Inspektoratu ZUS Krakéw tagiewniki ul. Zakopianska 33, tzn. malowanie Scian, wymiana sufitéw
podwieszanych, wymiane wyktadziny dywanowej na obiektowg PCV, montaz desek odbojowych i inne prace

ogolnobudowlane.

2. Kategoria przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamédwien (CPV):
* CPV 45000000-7 Roboty ogdlnobudowlane,
e CPV 45442100-8 Roboty malarskie,
o CPV 45432100-5 Kfadzenie i wykfadanie podtdg,
o CPV 45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych,
e CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
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3. Szczegdétowy opis przedmiotu zamowienia oraz warunki realizacji zamdwienia okreSlono w zatgczniku

nr 6 do SIWZ, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

v
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaméwienia w terminie do 27.01.2020 r.

Etap I — prace budowlano-remontowe w obrebie I pietra —wykonanie od dnia wprowadzenia na budowe do
dnia 12.08.2019 r.
Etap II — prace budowlano-remontowe w obrebie parteru — wykonanie od podpisania protokotu odbioru

czesciowego Etapu I do dnia 13.12.2019 r.
Etap III - prace budowlano-remontowe w obrebie klatek schodowych — wykonanie od podpisania protokotu

odbioru czesciowego Etapu II do dnia 27.01.2020 .

Vv
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:
1. Nie podlegajg wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1i 8.
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca potwierdzi spefnienie tego warunku poprzez
zloZenie oswiadczenia wg zatacznika nr 2 do SIWZ.
2. Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, okreSlone przez Zamawiajgcego jako minimalne poziomy
zdolnosci, dotyczace:
2.1. zdolnosci technicznej lub zawodowej, to jest:
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, Zze w okresie ostatnich 5 lat przed

uplywem terminu sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

wykonat co najmniej jedng robote budowlang o podobnym charakterze co przedmiotowe zamowienie
(t. malowanie, uktadanie wyktadziny obiektowej PCV) o wartosci minimum 200.000,00 zt brutto.

Wykonawca potwierdza spetnianie niniejszego warunku poprzez ztozenie oswiadczenia wg zatacznika nr 3

do SIWZ. Wykonawca, ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany przez

Zamawiajaceqo do uzupetnienia wykazu robot budowlanych wraz z dowodami naleZytego ich wykonania,

UWAGA: Zamawiajacy zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada, czy Wykonawca, ktdorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w postepowaniu.

VI
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawcow, ktorych dotyczg przestanki opisane
w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp.
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2. Dodatkowo, stosownie do tresci art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
2.1. w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 j 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
ktérego upadto$¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r, poz. 233, 978, 1166, 1259 i

1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

2.2. ktory naruszy} obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych Srodkéw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat
ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz

z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

VII
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenia w zakresie
wskazanym w zat nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oSwiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

2. W przypadku wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdéwienie o$wiadczenia, o ktdrych mowa powyzej
w pkt. 1, sklada kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdéwienie. O$wiadczenia te maja
potwierdzac¢ spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

3. Zamawiajagcy zada, aby Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢é wykonanie czesci zamodwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu, zamiescit informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w dziale VII
pkt. 1 niniejszej SIWZ.

4. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdéwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,

do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie aktualnych na dzien ztozenia nastepujgcych

os$wiadczen lub dokumentow:

o Wykaz robét budowlanych sporzadzony wg zat. nr 5 do SIW.Z wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed

uptywem terminu skfadnia ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartosci, przedmiotu, daty wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty

wykonane z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie.
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Dowodami sg:
- referencje, badz inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktdrego ustugi byty wykonywane;

- o$wiadczenie Wykonawcy — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie

jest w stanie uzyskac poswiadczenia, o ktdrym mowa powyzej.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktdrego ustugi wskazane w wykazie zostaty
wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedstawiania ww. dowodow.

Wykonawca w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,

o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze ztozeniem os$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (wg zat. nr 4 do SIWZ).

5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skladane zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1993)

6. Jezeli Wykonawca nie ztozy os$wiadczen, o ktorych mowa w dziale VII pkt. 1 niniejszej SIWZ, oSwiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postepowania, lub oS$wiadczenia lub dokumenty s3
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie
do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia
oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

7. INNE DOKUMENTY, KTORE NALEZY DOI'.ACZY(': DO OFERTY:

a) formularz ofertowy — wzor stanowi zat. nr 1 do SIWZ;

b) kosztorys ofertowy zawierajacy kalkulacje cen oraz wykaz materiatéw - sporzadzony na podstawie
przedmiaru robot stanowigcego zat. nr 7 do SIWZ

c) w przypadku, gdy oferte skladajg Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia
- petnomocnictwo okresSlajgce zakres umocowania petnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich
w postepowaniu, albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego;

d) w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik — petnomocnictwo okreslajgce jego zakres

i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

VIII
INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy moga
przekazywac pisemnie lub drogg elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen i dokumentéw
wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania

o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.) dla ktérych Prawodawca przewidziat wytgcznie forme
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pisemna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawca winien postugiwaé sie numerem sprawy
okreslonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: 31-080 Krakow, ul. Pedzichow 27, Wieloosobowe Stanowisko Zamodwien
Publicznych.

4. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng
winny by¢ kierowane na adres: zamowienia.krakow@zus.pl Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia,
wnioski oraz informacje przekazane drogg elektroniczng wymagaja na Zzadanie kazdej ze stron,
niezwtocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

5.  Wykonawca moze zwrdcic¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.

6. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa terminu skladania ofert, Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wptynie po uptywie terminu, o ktérym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Zamawiajacy zamiesci wyjasnienia na
stronie internetowej, na ktérej udostepniono SIWZ.

7. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wpltywa na bieg terminu skfadania wniosku, o ktérym mowa
w rozdz. VIII pkt. 6 niniejszej SIWZ.

8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy treScig niniejszej SIWZ, a treScig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcéw.

10. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami sg:

- w sprawach proceduralno - prawnych osobg uprawniong jest:
e Anna Jednorowicz — ZUS O/Krakéw, Wieloosobowe Stanowisko Zamdwien Publicznych,
e-mail: zamowienia.krakow@zus.pl, tel./faks: 12 42 46 147 w dniach: pn.- pt.: godz. 8:00 - 14:00;
- w sprawach dotyczacych przedmiotu zamdéwienia osobami uprawnionymi sg:
e Tomasz Rosotowski Wydziat ADG, w dniach: pon. - pt. w godz. 8:00 — 14:00; tel. 502 008 407
¢ Jadwiga Burzyniska Wydziat ADG w dniach: pon. - pt. w godz. 8:00 — 14:00; tel. (12) 630 22 78.
Uwaga:

Zamawiajacy nie udziela informacji telefonicznie. Zamawiajacy w sprawie niniejszego zamoéwienia

udziela informacji na pisemny wniosek Wykonawcy.

IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajgcy wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci:

- 10 000,00 z} (stownie: dziesiet tysiecy ztotych 00/100).

Wadium winno by¢ wniesione przed uptywem terminu skladania ofert, o ktdrym mowa w dz. XIII

SIWZ oraz musi obejmowac 30-dniowy okres zwigzania ofertg, zgodnie z zapisem dz. XI SIWZ.
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10.

11.

Wadium moze by¢ wnoszone w:

a) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego w Banku PKO BP S.A.
nr: 30 1020 5590 0000 0702 9140 7014;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikaé

jednoznacznie gwarantowanie wyptaty naleznosci w sposéb nieodwolalny, bezwarunkowy i na

pierwsze pisemne zadanie.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunkéw ograniczajgcych wyptate Zamawiajgcemu

wadium.

Wszelkie ograniczenia wyptaty wadium zawarte w dokumentach gwarancyjnych lub poreczeniach -

niezgodne z przepisami ustawy Pzp - mogq by¢ ocenione przez Zamawiajacego jako nie spetnienie warunku

wniesienia wadium przez Wykonawce i skutkowa¢ odrzuceniem oferty.

Wadium wnoszone w formie innej niz w pienigdzu winno obejmowac caty okres zwigzania oferta,

ti. od dnia, w ktorym uplywa termin skladania ofert do uplywu 30-dniowego terminu

zwiazania oferta wilacznie.

Beneficjentem Gwarancji wadialnej winien by¢ wskazany ZUS Oddziat w Krakowie, ul. Pedzichéw 27,

31-080 Krakow.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 4 ppkt od b) do e) nalezy ztozy¢ przed uptywem terminu sktadania ofert

w oryginale (w oddzielnej kopercie) w budynku Oddziatu ZUS w Krakowie, ul. Pedzichow 27, 31-080

Krakéw, pok. 127 (I pietro) w godzinach: pon. - pt. 8:00 — 14:00 z dopiskiem ,,WADIUM - przetarg

nieograniczony nr 180000/271/3/2019-ZAP ,Remont pomieszczen biurowych Inspektoratu

ZUS Krakow - tagiewniki, ul. Zakopianska 33".

Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powota¢ sie na numer i nazwe sprawy (Przetarg

nieograniczony nr 180000/271/3/2019-ZAP na ,Remont pomieszczen biurowych Inspektoratu

ZUS Krakow - kagiewniki, ul. Zakopianska 33" Jesli wadium wnoszone jest w formie poreczen lub

gwarancji - w tresci tych dokumentéw winien znajdowac sie zapis, z ktorego wynika, ze Wykonawca,

ktérego oferta zostata wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiajgcego w przypadku, gdy:

a) w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie,
nie ztozyt oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1,
oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

b) odmdwi podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

c) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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d) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
Uwaga: W przypadku braku wskazanego zapisu - wadium nie zostanie uznane za prawidtowo
wniesione.
12. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie je w sposdb nieprawidtowy zostanie odrzucona.

13. Zamawiajgcy zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy Pzp.

X
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny oferty brutto.
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nizej wymienionych
formach:
1) pienigdzu — przelewem na konto:
Bank PKO BP S.A., nr 30 1020 5590 0000 0702 9140 7014
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w_wekslach

z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej oraz przez

ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke

samorzadu terytorialnego lub przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
5. Z dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej powinno wynika¢ jednoznacznie gwarantowanie wyptat naleznosci w  sposob

nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze Zadanie Zamawiajgcego, zawierajgce oswiadczenie
o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do zadania wyptaty naleznosci.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w_formie niepienieznej, Zamawiajgcy wymaga od

Wykonawcy ztozenia projektu dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w celu oceny prawidtowosci
i skutecznos$ci jego ustanowienia. Po zaakceptowaniu tresci tego dokumentu przez Zamawiajgcego oryginat

zabezpieczenia nalezy ztozy¢ przed podpisaniem umowy w Oddziale ZUS w Krakowie, ul. Pedzichow 27,

Wieloosobowe Stanowisko Zamowieri Publicznych, pok. 127 (I pietro). W przypadku, gdy Zamawiajgcy

bedzie miat zastrzezenia co do tresci projektu zabezpieczenia, sformutowane zostang uwagi dotyczace tego
projektu, ktére po uwzglednieniu wymagajg ponownego przedtozenia dokumentu w celu akceptacji.

Przediozenie dokumentu zabezpieczenia, ktéry nie gwarantuje pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
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10.

nienalezytego wykonania umowy uniemozliwi podpisanie umowy, zgodnie z trescig art. 94 ust. 3 ustawy
Pzp.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwraca Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zasady zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone sg w art. 147 i nast. ustawy Pzp.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢

za whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XI
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu na sktadanie ofert, o ktérym mowa
w dziale XIII pkt. 1 SIWZ.

. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie

lub na wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres nie diuzszy jednak niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

5. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu

waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy,

ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

XII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SPORZADZENIA OFERTY

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznaé sie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie
Z wymaganiami w niej okreslonymi.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, trwatg i czytelng technikg oraz podpisang przez osobe(y)
upowazniong(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajgcej cenie oferty.

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, uznaje sie osoby upowaznione do reprezentowania
firmy, wskazane we wiasciwym rejestrze badz w stosownym petnomocnictwie, ktére nalezy zataczy¢ do
oferty w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu, gdy

ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Btedy w tresci oferty i pozostatych dokumentach mogg by¢ poprawiane przez skreslenie btednej tresci lub
liczby — z utrzymaniem czytelnosci skreSlonych wyrazen, a nastepnie wpisanie tresci lub liczby poprawnej

oraz ztozenie podpisu (parafki) osoby do tego upowaznionej. Nie mozna poprawiac¢ pojedynczych liter i cyfr.

Niedopuszczalne s3 jakiekolwiek wymazywania, zamalowywania korektorem i przerdbki tresci sktadanego
dokumentu.
W przypadku, gdy zalgczone do oferty dokumenty zostaty sporzgdzone w jezyku obcym (w tym dokumenty
sktadane przez Wykonawce zagranicznego), niezbedne jest przedstawienie ich ttumaczenia na jezyk polski.
Kazdy Wykonawca przedstawi jedng oferte. Ztozenie przez Wykonawce wiecej niz jednej oferty lub oferty
zawierajgcej alternatywe spowoduje jej odrzucenie.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadanie ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta kolejno ponumerowana, a cafa oferta wraz z zatgcznikami
zawierala spis tresci i byta przygotowana w sposéb uniemozliwiajgcy jej samoistng dekompletacje.
Podpisy ztozone przez Wykonawce w ofercie oraz w zatgczonych do niej oswiadczeniach i dokumentach,
powinny umozliwi¢ identyfikacje osoby sktadajacej podpis (muszg by¢ czytelne lub opatrzone pieczeciag
imienng).
Oferte nalezy ztozy¢é w zamknietej kopercie oraz oznakowaé w nastepujacy sposob:
.Przetarg nieograniczony nr 180000/271/3/2019-ZAP
Remont pomieszczen biurowych Inspektoratu ZUS Krakow - Lagiewniki, ul. Zakopianska 33"
Nie otwierac przed dniem 26.03.2019 r. godzing 11:30

Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).

Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z nieprawidtowego oznakowania lub
uszkodzenia kopert zawierajacych oferty przetargowe.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8, w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty sktadane
w postepowaniu o zamdwienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane oraz wykazat,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez Wykonawce
ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsiebiorstwa” lub spiete
(zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementdw oferty. W razie braku takiego wskazania,
Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oSwiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie postepowania sg jawne
bez zastrzezen.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy Pzp., a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo
zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajgcy uzna za
skuteczne wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze,
iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych

Warunkdw Zaméwienia, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
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19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

XIII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Termin sktadania ofert wyznaczono do dnia 26.03.2019 r. do godz. 11:00
Wykonawcy mogg skfadaé oferty osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego w Krakowie, ul. Pedzichéw 27,

dziennik podawczy - Sala Obstugi Klientéw, lub przesta¢ na adres Zamawiajgcego:

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych
Oddziat w Krakowie
30-080 Krakow, ul. Pedzichow 27
Wieloosobowe Stanowisko Zamowien Publicznych
2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina wplywu oferty
do Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.
3. Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 26.03.2019 r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiajacego
w Krakowie, ul. Pedzichéw 27, pietro I, pok. 127.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie www.zus.pl informacje dotyczace:
a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;
b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

7. Zamawiajgcy zwraca oferte, ktdra zostata ztozona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

X1V
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Za cene oferty nalezy uwazac cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towardw i ustug (Dz. U. z 2014 r. poz. 915).
2. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci rozliczania w walutach obcych.
Ceny powinny by¢ zaokraglone do drugiego miejsca po przecinku.
4. W ofercie nalezy podac (wg formularza ofertowego stanowigcego zat. nr 1 do SIWZ):
a) cene catkowitg netto (cyfrowo i stownie);
b) cene catkowitg brutto (cyfrowo i stownie);
c) warto$¢ podatku VAT;
5. Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowana cena zawierata wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu zamowienia.
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XV
KRYTERIA OCENY OFERT, ZNACZENIE KRYTERIOW I SPOSOB OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcym kryteriami oceny ofert:
Oferty zostang ocenione za pomocg systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi zasadami:
A=C+G
A - suma punktow uzyskanych w kryterium Ci G,
C - punkty uzyskane w kryterium cena oferty brutto,
G - punkty uzyskane w kryterium okres gwaranciji,
1.1. Cena oferty brutto — 60%

Kryterium ceny bedzie obliczane wg nastepujgcego wzoru:

C min.
Co,

C= x 60%

gdzie:
C - kryterium ceny oferty brutto;
C min— Najnizsza cena oferty brutto sposrdd ofert nie podlegajgcych odrzuceniu;
C , — cena badanej oferty brutto.
1.2. Okres gwarancji — 40%

Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium, jezeli zaoferuje co najmniej 24 miesieczny okres gwarancji

na wykonane ustugi i roboty okreSlone w szczegétowym opisie przedmiotu zamdwienia

Liczba punktdw przyznawanych w kryterium okres gwarancji:

1.2.1. Oferta, w ktérej Wykonawca zaoferuje okres gwarancji ponizej 24 miesiecy nie bedzie
punktowana.

1.2.2. Oferta, w ktdrej Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 24 miesigce otrzyma 10 punktow.

1.2.3. Oferta, w ktdrej Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 36 miesiecy otrzyma 20 punktow.

1.2.4. Oferta, w ktdrej Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 48 miesiecy otrzyma 30 punktow.

1.2.5. Oferta, w ktdrej Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 miesiecy otrzyma 40 punktow

W ww. kryterium Wykonawca moze otrzymac¢ maksymalnie 40 punktow.

W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy dtugosci okresu gwarangji,
Zamawiajacy traktowat to bedzie jako oferowanie przez Wykonawce minimalnego okresu gwarancji
tj. 12 miesiecy wymaganego przez Zamawiajgcego.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 oraz z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy odrzuci oferte
Wykonawcy, ktdry nie ztozy wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dowodami potwierdza, ze
oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie;
2) oczywiste omyitki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty -

niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.
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4. Oferta Wykonawcy, ktéry w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie
omyiki, o ktérej mowa w pkt 3 ppkt 3), bedzie podlegata odrzuceniu.
5. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawg;

2) jej tresc¢ nie odpowiada tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia, z zastrzezeniem art. 87 ust.
2 pkt 3) ustawy Pzp;

3) jej zZtozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdbw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji;

4) zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamédwienia;

5) zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie omyiki,
o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp;

7a) wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust.2, na przedtuzenie terminu zwigzania oferta;

7b) wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposdb nieprawidtowy, jezeli zamawiajgcy zadat
whniesienia wadium;

7c) oferta wariantowa nie spetnia minimalnych wymagan okreslonych przez zamawiajgcego;

7d) jej przyjecie naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa panstwa, a tego
bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowac w inny sposob;

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

6. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powotfana zgodnie z art. 19 ustawy Pzp.

XVI
WYNIK POSTEPOWANIA I FORMALNOSCI PRZED PODPISANIEM UMOWY

1. Zamawiajacy informuje niezwtocznie wszystkich wykonawcdw o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania
i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s3 miejscami wykonywania
dziatalnosci Wykonawcoéw, ktdrzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium
oceny ofert i tgczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spetniania wymagan dotyczacych
wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) wykonawcach, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajgce odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego
etapu negocjacji albo dialogu,

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupdw,

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupow,

7) uniewaznieniu postepowania — podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiajgcy udostepnia informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1i 5 — 7, na stronie internetowe;j.
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. Zamawiajgcy moze nie ujawniac¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli ich ujawnienie bytoby sprzeczne
z waznym interesem publicznym.

. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty
potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikaé
z dokumentdéw zatgczonych do oferty.

. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia
Zamawiajagcy moze zada¢ przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujgcej wspOtprace tych
Wykonawcow. Umowa taka winna okreslac strony umowy, cel dziatania, sposdb wspoétdziatania, zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdwienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarangji
i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkow
do czasu wykonania zamdwienia.

. Zawarcie umowy nastgpi w siedzibie Zamawiajacego.

. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na warunkach i formie okreslonych w_dziale X SIWZ. Jezeli zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy Wykonawca wnosi w_formie niepienieznej, zobowigzany jest do przediozenia projektu

zabezpieczenia, w celu zaakceptowania przez Zamawiajacego jego tresci, zgodnie z dziatem X pkt 6 SIWZ.

. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca winien poda¢ Zamawiajgcemu dane niezbedne do zawarcia
umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia
umowy, Zamawiajgcy bedzie modgt wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 93

ust. 1 ustawy PZP.

XVII
ZAWARCIE UMOWY

. Umowa o wykonanie przedmiotu zamdwienia z wybranym w postepowaniu Wykonawcg zawarta bedzie
w terminie okre$lonym w art. 94 ust. 1 pkt 2), z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
. W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez

Krajowg Izbe Odwotawczg wyroku lub postanowienia konczacego postepowanie odwotawcze.

3. Wybrany w postepowaniu Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.

. Umowa o zamowienie publiczne zostanie zawarta z wybranym Wykonawca na warunkach, ktore okresla wzor
umowy stanowigcy zafgcznik nr 9 do SIWZ.

. Wzd4r umowy jest integralng czescig specyfikacji i nie podlega negocjacjom.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy na podst. art. 145 ustawy Pzp.

. Niezwlocznie po zawarciu umowy Zamawiajgcy zamiesci ogtoszenie o udzieleniu zamdwienia w Biuletynie

Zamowien Publicznych oraz zamie$ci na wiasnej stronie internetowe;j.
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XVIII
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Srodki ochrony prawnej okresla Dziat VI ustawy Pzp. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp $rodki ochrony
prawnej okreslone w tym dziale przystugujg Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

3. Podstawowym srodkiem ochrony prawnej jest odwotanie. Stosownie do postanowien art. 180 ustawy Pzp
odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego podjetej
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej Zamawiajacy jest zobowigzany
na podstawie ustawy.

4. W przedmiotowym postepowaniu odwofanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie
niezgodnoS¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej 1zby Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyla kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania

w taki sposdb, aby mogt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢ Zamawiajgcego
o0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on
zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynnos¢ albo dokonuje
czynnosci zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

9. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 5 dni od dnia przestania drogg elektroniczng informacji o czynnosci Zamawiajgcego, stanowigcej podstawe
jego wniesienia, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2) oraz

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamodwienia na stronie internetowej Zamawiajgcego, zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 2) ustawy

Pzp.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Zamowienie nr 180000/271/3/2019-ZAP
Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP. et
EEL/FAKS wevrerieeiei e ZUS Oddziat w Krakowie
L1111 RS ul. Pedzich6éw 27

31-080 Krakow

FORMULARZ OFERTOWY

1. Oswiadczamy, ze wykonamy zamdwienie publiczne pn.: ,,Remont pomieszczen biurowych Inspektoratu
ZUS Krakow - tagiewniki, ul. Zakopianska 33" zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, w zakresie

i na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamédwienia, za cene oferty:

cena catkowita brutto: ......ccoviienriiiiiien PLN,
stownie brutto: ....ccoovviiiiii e,

cena catkowita netto: .......covivmnmrennnnnen. PLN,

wartos$¢ podatku VAT: .......coimmemeemssninnnnn PLN,
stownie podatek VAT: ...ooiiiiiiiii v
stawka podatku VAT: ............. %
2. O$wiadczamy, ze udzielimy .................. - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczac od

dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego.

3. Oswiadczamy, ze udzielimy ..... - miesiecznej rekojmi na poszczegodlne elementy i na catos¢ wykonanych prac,

liczac od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego.

4. Oswiadczamy, ze cena oferty obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.

5. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzy¢ Podwykonawcy nizej wymieniony zakres zamdwienia:

(okresli¢ odpowiedni zakres lub pozostawic bez wypetnienia jeZeli nie dotyczy)

6. Oswiadczamy, ze uwazamy sie zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni, liczagc od dnia w ktérym uptywa

termin sktadania ofert.
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cd. zalacznika nr 1 do SIWZ
Zamowienie nr 180000/271/3/2019-ZAP

7. Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

8. Wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wadium zostato wniesione w dniu .....................

LV 011 1 01T

9. Zwrotu wadium nalezy dokonac na rachunek bankowy NUMEN: ..........c.ooooioiiieiceeeeeeee e
(wypetnic, jezeli wadium wniesiono w pienigdzu/przelewem)

Informujemy, Ze jesteSmy:

O mikroprzedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 osdb i ktérego roczny obrdt lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro);

O matym przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktdrego roczny obrdt lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro);

O srednim przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikroprzedsiebiorstwem ani matym przedsiebiorstwem
i ktore zatrudnia mniej niz 250 osdb i ktérego roczny obrdt nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 000 000 euro);

O zadne z powyzszych.

(miejscowosc | data) (podpis)

e ——
180000/271/3/2019-ZAP 17



Zatgcznik nr 2 do SIWZ
Zamowienie nr 180000/271/3/2019-ZAP

Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP. e
[0S 1Y | Zaklad Ubezpieczen Spotecznych
o 1111 | Oddziat w Krakowie

ul. Pedzich6éw 27
31-080 Krakow

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Remont pomieszczen biurowych Inspektoratu ZUS Krakow - tagiewniki, ul. Zakopianska 33",
prowadzonego przez ZUS Oddziat w Krakowie:
1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy
Pzp.

(miejscowosc i data) (podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
................. ustawy Pzp (podac majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust, 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust.

8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

(miejscowosc i data) (podpis)
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cd zalacznika nr 2 do SIWZ
Zamowienie nr 180000/271/3/2019-ZAP

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktorego/ych zasoby powotuje sie
W NINIEJSZYM  POSLEPOWANIU, 1.l oottt e e e e e e e e e sanre e e e e snaeeeeeenns (podac petna
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) - nie zachodzg podstawy wykluczenia

Z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(miejscowosc i data) (podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

- nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamodwienia.

(miejscowosc i data) (podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaty przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy

przedstawianiu informaciji.

(miejscowosc i data) (podpis)

e ——
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Zamowienie nr 180000/271/3/2019-ZAP
Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP. e
L= I RS Zakiad Ubezpieczen Spotecznych
€-MAIL cveee i Oddziat w Krakowie

ul. Pedzichéw 27
31-080 Krakow

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczace
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Remont pomieszczen biurowych Inspektoratu ZUS Krakéw - kagiewniki, ul. Zakopianska 33.”,

prowadzonego przez ZUS Oddziat w Krakowie:

Os$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreSlone przez zamawiajgcego w dziale V
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w zakresie zdolnosci technicznej do nalezytego wykonania

zamowienia.

Oswiadczam jednoczesnie, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne
z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w biad

przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc i data) (podpis)

e ——
180000/271/3/2019-ZAP 20



Zatgcznik nr 4 do SIWZ
Zamowienie nr 180000/271/3/2019-ZAP

Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP..oorevreeeeeeereesesseesesessssnssssssssssessssesssssessnnes
EEL/FAKS 1veverreereresierereresere s Zaklad Ubezpieczen Spotecznych
L 11111 TSR Oddziat w Krakowie

ul. Pedzich6éw 27
31-080 Krakow

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy
kapitatowej,
DOTYCZACE PRZESEANKI WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA — art. 24 ust. 1 pkt 23

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,,Remont pomieszczen biurowych
Inspektoratu ZUS Krakdw - tagiewniki, ul. Zakopianska 33.”, prowadzonego przez Zakfad Ubezpieczen

Spotecznych Oddziat w Krakowie oéwiadczam, ze naleze/nie naleze ” do grupy kapitatowej:

LISTA PODMIOTOW

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaty przedstawione z petng S$wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w bitad przy

przedstawianiu informacji.

(miejscowosc i data) (podpis)

*) — niepotrzebne skreslic

Uwaga:
Wykonawca przekazuje oswiadczenie o przynaleZznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitafowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na
stronie internetowej zamawiajacego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 (opisanej w Dz. XIII pkt 6
SIWZ).

W przypadku, gdy wykonawcy nalezacy do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) ztoZyli odrebne
oferty, wykonawcy ci podlegaja wykluczeniu z udziatu w postepowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, chyba, Ze wykaza Ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadza do zakiocenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ
Zamowienie nr 180000/271/3/2019-ZAP

pleczec adresowa firmy Wykonawcy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.:

~Remont pomieszczen biurowych Inspektoratu ZUS Krakow - Lagiewniki, ul. Zakopianska 33.”

Wartosé roboty Podmiot, na rzecz ktérego Data wykonania roboty
artosc robo ;
Przedmiot roboty . robota budowlana byta budowlanej

L.p. . budowlanej .

budowlanej (brutto z1) wykonywana Rozpoczecie Zakonczenie
rutto z
(firma, adres) dzien/m-c/rok | dzien/m-c/rok

1 2 3 4 5 6

Do wykazu zalgczono ............ (iloé¢) dowodéw potwierdzajacych, ze ww. roboty budowlane

zostaly wykonane nalezycie.

(miejscowosc i data) (podpis)
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
Zamowienie nr 180000/271/3/2019-ZAP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamowienia: ,Remont pomieszczen biurowych i korytarzy - budynek B - I pietro i parter,
malowanie sanitariatow i dwoch klatek schodowych ” obejmujgcy wykonanie robét budowlano-remontowych
na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach w poziomie +2 i +1 budynku B
Inspektoratu ZUS Krakdéw tagiewniki, ul. Zakopianska 33, tzn. malowanie $cian, wymiana sufitéw
podwieszanych, wymiane wyktadziny dywanowej na obiektowg PCV, montaz desek odbojowych i inne prace
ogolnobudowlane.
Zadanie bedzie realizowane w trzech etapach w okresie dwuletnim.
1.1. Zamawiajgcy: ZUS Oddziat Krakéw, ul. Pedzichéw 27, 31-080 Krakéw
1.2. Zakres robét

Oznaczenie wg CPV.

e CPV 45000000-7 Roboty ogdinobudowlane,

e CPV 45442100-8 Roboty malarskie,

e CPV 45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie podtdg,

e CPV 45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych,

e CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

0Ogdlny zakres robot.

Obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot:

1.2.1. W pomieszczeniach biurowych, na korytarzach i w sanitariatach na parterze budynku B:

- wykonanie robdt malarskich powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni;

- wykonanie remontu posadzek polegajgcego na: zerwaniu wyktadziny dywanowej, wylaniu warstwy
wyrownujgcej, utozeniu wyktadziny obiektowej z wywinieciem na Sciane (cokolik);

- montaz listew progowych;

- montaz desek odbojowych - w pomieszczeniach biurowych z ptyty meblowej w okleinie drewnianej,
na korytarzach z ptyty meblowej w okleinie drewnianej trudnozapalnej NRO;

- wymiana sufitéw podwieszanych;

- roboty elektryczne:
a) demontaz i ponowny montaz opraw Swietldwkowych z rastrem — 198 szt.;
b) demontaz i ponowny montaz czujek p. poz. — 65 szt.;
¢) demontaz i ponowny montaz sygnalizatorow Swietlnych ,,droga ewakuacyjna” — 8 szt.;
d) demontaz i ponowny montaz wentylatoréw promieniowych — 4 szt.;

- demontaz i obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej — 4 szt.;

- demontaz i obsadzenie kratek wentylacyjnych 15 x 15 — 35 szt.;

- wykonanie robdt malarskich Scian.

Roboty ogdlnobudowlane:

- zabezpieczenie podtdg folig;

180000/271/3/2019-ZAP 23



1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

- usuniecie i wywiezienie gruzu wraz z utylizacja.

W pomieszczeniach biurowych, na korytarzach i w sanitariatach na I pietrze budynku B:

- wykonanie robot malarskich powierzchni Scian z przygotowaniem powierzchni;

- wykonanie remontu posadzek polegajgcego na: zerwaniu wyktadziny dywanowej, wylaniu warstwy
wyréwnujgcej, utozeniu wyktadziny obiektowej z wywinieciem na Sciane (cokolik);

- montaz listew progowych

- montaz desek odbojowych - w pomieszczeniach biurowych z ptyty meblowej w okleinie drewnianej,
na korytarzach z ptyty meblowej w okleinie drewnianej trudnozapalnej NRO;

- wymiana sufitdw podwieszanych;

- roboty elektryczne:
a) demontaz i ponowny montaz opraw $wietlowkowych z rastrem — 198 szt.;
b) demontaz i ponowny montaz czujek p. poz. — 50 szt.;
c) demontaz i ponowny montaz sygnalizatoréw $wietlnych ,droga ewakuacyjna” — 5 szt.;
d) demontaz i ponowny montaz wentylatorow promieniowych — 7 szt.;

- demontaz i obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej — 4 szt.;

- demontaz i obsadzenie kratek wentylacyjnych 15 x 15 — 42 szt.;

- wykonanie robdt malarskich Scian.

Roboty ogdlnobudowlane:

- zabezpieczenie podtdg folig;
- usuniecie i wywiezienie gruzu wraz z utylizacja.

W pomieszczeniach pomocniczych na III pietrze budynku B

- wykonanie robdt malarskich powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni;
- zabezpieczenie podtog folig.
Na klatkach schodowych K3 i K4:

- wykonanie robdt malarskich powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni;

- montaz desek odbojowych z ptyty meblowej w okleinie drewnianej trudnozapalnej NRO;
- montaz listew naroznikowych;
- wymiana sufitbw podwieszanych;
- roboty elektryczne:
a) demontaz i ponowny montaz opraw $wietlowkowych z rastrem — 6 szt.+7szt.;
b) demontaz i ponowny montaz czujek p. poz. — 5 szt. + 6 szt.;
c) demontaz i ponowny montaz sygnalizatoréw Swietinych ,,droga ewakuacyjna” — 1 szt. + 1 szt.;
- demontaz i obsadzenie kratek wentylacyjnych — 2 szt. + 4 szt.;

Roboty ogdlnobudowlane:

- zabezpieczenie podtdg folig;

- usuniecie i wywiezienie gruzu wraz z utylizacja.

Szczegdtowy zakres robdt.

Szczegbtowy zakres robdt zostat okreslony w przedmiarze robét oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot.
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2. Warunki realizacji przedmiotu zamodwienia

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Prace muszg by¢ prowadzone z uwzglednieniem czasu normalnej pracy i obstugi interesantéw
Inspektoratu ZUS Krakéw tagiewniki. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac
ucigzliwe prace budowlano-remontowe typu kucie, wiercenie po godzinach pracy Inspektoratu, tj. od
godz. 15% do godz. 6% dnia nastepnego w dni pracy Zamawiajacego (od wtorku do pigtku) oraz w dni
wolne od pracy do godz. 6% nastepnego dnia pracy. Prace mogg by¢ réwniez realizowane w normalnych
godzinach funkcjonowania Inspektoratu po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kazdorazowo po zakonczeniu prac miejsca ogdlnodostepne muszg by¢ uprzatniete z wszelkiego rodzaju

pozostatosci po wykonanych pracach (gruz, kurz, resztki materiatéw itp.). Wykonawca jest zobowigzany

posprzata¢ we wiasnym zakresie.

Harmonogram realizacji prac bedzie ustalany z Zamawiajgcym na biezaco. Zamawiajgcy sukcesywnie

bedzie przekazywat maksymalnie po 2 pomieszczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia terminowo i zgodnie z zasadami
sztuki i techniki budowlanej, zasadami prowadzenia rob6t budowlano-remontowych, obowigzujgcymi
przepisami i normami dotyczacymi przedmiotu zamodwienia, przepisami BHP i p.poz, przepisami
dotyczagcymi ochrony Srodowiska naturalnego oraz zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas
realizacji robot.

Wszelkie prace budowlano-remontowe nalezy wykonywac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 1332 z dnia 06.07.2017 r.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane w sposob gwarantujgcy bezpieczenstwo klientdw

i pracownikéw ZUS oraz 0s6b postronnych.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamdwienia z materiatow wiasnych, dobrej jakosci,

nowych oraz wolnych od wad, odpowiadajgc za ich iloSC i jako$¢. Materialy muszg odpowiadac

wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo

budowlane z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881

z pézn. zm.). Wszystkie wbudowane materialy muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w czesci

szczegbtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét. Materiaty i wyroby zastosowane przy

wykonywaniu prac muszg posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek
certyfikujgcych lub by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.

Wykonawca bedzie ponosi¢ wszystkie koszty pozyskiwania i dostarczenia materiatéw na plac budowy.

Wykonawca ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajgcym jako$¢ i kolorystyke materiatdw przed

wbudowaniem lub zastosowaniem:

- sufity podwieszane spetniajgce przepisy z zakresu ochrony ppoz., w technologii dajacej mozliwos¢
tatwego demontazu, umozliwiajagcego dostep do przestrzeni miedzysufitowej, podkonstrukcja stropow
systemowych w kolorze biatym, widoczna i wypetniona biatymi prostymi ptytami bez fazowan na
krawedziach,

- Sciany pomieszczenia biurowe - malowane farbg wodorozcienczalng, odporng na zabrudzenia w
kolorze biatym z palety RAL 1013, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016,

- Sciany ciggow komunikacji pionowej i poziomej ( korytarze i klatki schodowe) - malowane farbg
olejng, matowa, na catej wysokosci Sciany, w kolorze biatym z palety RAL 1013, 9001, 9002, 9003,
9010, 9016,
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- podiogi - wyktadzina obiektowa homogeniczna, nienasigkliwa, zmywalna, odporna na zarysowania i
zmatowienia, klejona do podioza — Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kolorystyke do
zatwierdzenia przed zastosowaniem.

Sciany i podtogi nalezy wyraznie ze sobg skontrastowac

- deska odbojowa - w pomieszczeniach biurowych z ptyty meblowej w okleinie drewnianej szerokosci
40 cm, na ciggach komunikacyjnych z ptyty meblowej w okleinie drewnianej trudnozapalnej NRO
szeroko$ci 40 cm

9) Wykonawca we wiasnym zakresie zobowigzany jest do przesuwania/zdejmowania elementow
wyposazenia Zamawiajgcego przed i po malowaniu, ktore utrudniajg dojscie do malowanych powierzchni

oraz wynoszenia i wnoszenia wyposazenia remontowanych pomieszczen (z wylgczeniem sprzetu

komputerowego).

10) State elementy wyposazenia przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ folia.
11) Wykonawca ma obowigzek utrzymania pomieszczen oraz ciggéw komunikacyjnych w rejonie robdt
w stanie czystym i bezpiecznym. Prowadzone prace nie mogg spowodowac wylgczenia budynku
z normalnego uzytkowania. Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo przed przystgpieniem do prac
zabezpieczy¢ mienie Zamawiajgcego, ktore mogtoby ulec zniszczeniu podczas wykonywania robot
budowlano-remontowych.
12) Wykonawca odpowiada za straty spowodowane przez niego w rzeczowych skfadnikach majgtkowych
ZUS powstate w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
13) Zamawiajacy nie odpowiada za urzadzenia i materiaty pozostawione przez Wykonawce na terenie
wykonywania prac.
14) Zamawiajgcy zapewni bezptatne korzystanie z energii elektrycznej i wody.
15) Na czas prowadzenia robot Zamawiajgcy okresli miejsce, ktore Wykonawca moze zajg¢ na potrzeby
zaplecza budowlanego.
16) Zamawiajgcy wprowadzi protokolarnie Wykonawce na teren realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie
do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
17) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit:
a) co najmniej 12 miesiecznej rekojmi na catos$¢ robdt budowlano-remontowych, liczac od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego;
b) co najmniej 12 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlano-remontowe, liczagc od
dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentéw gwarancyjnych w formie pisemnej przed podpisaniem
protokotu odbioru koncowego.
18) W przypadku gdy Wykonawca zleci wykonanie czesci przedmiotu zaméwienia podwykonawcom, winien:
a) wskaza¢ w formularzu ofertowym zakres robdt, ktéry zamierza zleci¢é do wykonania innemu
Wykonawcy;
b) przedtozy¢ Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy, tre$¢ umow z podwykonawcami w celu
uzyskania zgody na zawarcie tych uméw. Zgodnie z art. 647" §2 kodeksu cywilnego (Dz.U. 2016 poz.
380) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen w tresci ww.

umow.
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19) Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi polise lub inny dokument ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na sume ubezpieczenia nie

mniejszg niz cena catosci oferty brutto. Polisa musi obowigzywac przez caty czas trwania umowy.

20) Wykonawca zatrudnia na umowe o prace do realizacji zamdwienia minimum 4 pracownikow

w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016

r. poz. 1666 z pozn. zm.)

3. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow;

e Zamawiajgcy bedzie przeprowadza¢ kontrole materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca

prawidtowe i zgodne z wymogami specyfikacji technicznej ich wykonanie.

Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie doktadnie okresla umowa.

Odbidr czesciowy:

1)

2)

3)

4)

5)

Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja:
a) roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu;
b) elementy robodt;
c) poszczegodlne etapy robot zgodnie z harmonogramem tj.:
EtapI - prace budowlano-remontowe w obrebie I pietra, ktdrego wykonanie przewidywane jest
od dnia wprowadzenia na budowe do dnia 12.08.2019 r.
Etap II - prace budowlano-remontowe w obrebie parteru, ktérego wykonanie przewidywane jest
od podpisania protokotu odbioru czesciowego Etapu I do dnia 13.12.2019 r.

Etap III prace budowlano-remontowe w obrebie klatek schodowych ktdrego wykonanie
przewidywane jest od podpisania protokotu odbioru czeSciowego Etapu II do dnia
27.01.2020 r.

Wykonawca obowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru poszczegdlnych

etapédw prac mailowo lub telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

Odbior poszczegdlnych etapdw prac nie stanowi skwitowania Wykonawcy z nalezytego wykonania robot

jako catosci.

Odbiodr czesciowy poszczegdinych etapow robot zostanie stwierdzony na piSmie w formie protokotu

podpisanego przez obie strony umowy. Data podpisania protokotu odbioru czeSciowego stanowi date

przekazania Zamawiajgcemu danego etapu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca przed podpisaniem poszczegdlnych protokotow czesciowych odbioru robdt zobowigzany jest

do dostarczenia:

a) dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
atestow i certyfikatdw lub deklaracji zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng na
zastosowane materiaty i wyroby budowlane w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonych przez
Wykonawce za zgodno$c¢ z oryginatem;

b) oSwiadczenia dotyczacego zgodnosci wykonanych robot z przedmiarem, STWIOR oraz przepisami
i normami;

c) kompletu wszystkich innych dokumentéw niezbednych do prawidtowego przeprowadzenia odbioru

czeSciowego, w tym kosztorysu powykonawczego sporzadzonego w oparciu o obmiary robdt
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potwierdzone przez osobe nadzorujgca ze strony Zamawiajgcego i ceny jednostkowe wskazane

w kosztorysie ofertowym.

Odbidr koncowy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Odbidr koncowy nastgpi po wykonaniu catego zakresu robét budowlano-remontowych.

Podstawa zgtoszenia odbioru korcowego jest:

a) dostarczenie przez Wykonawce dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtlowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci atestow i certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng na zastosowane materiaty i wyroby budowlane w formie oryginatéw lub kopii
po$wiadczonych przez Wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem;

b) oSwiadczenie dotyczace zgodnosSci wykonanych robdt z przedmiarem, STWIOR oraz przepisami
i normami;

c) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentéw niezbednych do prawidlowego
przeprowadzenia odbioru, w tym kosztorysu powykonawczego sporzadzonego w oparciu 0 obmiary
robot potwierdzone przez osobe nadzorujgcg ze strony Zamawiajgcego i ceny jednostkowe wskazane
w kosztorysie ofertowym.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, powinny by¢ przekazane Zamawiajgcemu, w terminie co najmniej

3 dni roboczych przed rozpoczeciem odbioru koncowego.

Odbiodr koncowy odbywa sie komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentdw, o ktorych mowa

w ust. 2.

Komisja, o ktdrej mowa w ust. 4 powotywana jest przez Zamawiajgcego. W sktad komisji wchodza:

przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy, podwykonawcy, a takze w miare potrzeby

inne osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego na

pismie.

Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ date odbioru koncowego i rozpocza¢ czynnosci odbioru

koncowego nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru

koricowego przez Wykonawce.

Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego nastepuje nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty

ich rozpoczecia.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do usuniecia, wéwczas:

a) o ile nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie przy uwzglednieniu skali utraty wartosci uzytkowej lub innej,
w zakresie, ktdrej wade stwierdzono;

b) o ile wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o usunieciu wad. Postanowienia ust. 5 - 8 stosuje sie

odpowiednio.
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11) Odbiér koricowy zostanie stwierdzony na piSmie w formie protokotu podpisanego przez obie strony
umowy. Data podpisania protokotu odbioru koncowego stanowi date przekazania Zamawiajgcemu

przedmiotu umowy przez Wykonawce, tj. date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

4. Zasady rozliczen

1) Wynagrodzenie Wykonawcy pfatne jest na podstawie prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT.

2) Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi kazdorazowa po podpisaniu protokotu odbioru
czesciowego poszczegolnych etapdw i usunieciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w tym
protokole oraz sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego dotyczacego danego etapu sporzadzonego
w oparciu o obmiary robdt potwierdzone przez inspektora nadzoru i ceny jednostkowe wskazane
w kosztorysie ofertowym.

3) Zamawiajgcy dokonuje sprawdzenia kosztoryséw powykonawczych o ktorych mowa w ust. 2 w terminie 3
dni roboczych od ich otrzymania.

4) Wykonawca wystawi fakture po uzyskaniu informacji od Zamawiajgcego o prawidtowosci przedtozonych

dokumentow.

e ——
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Zalacznik nr 7 do SIWZ
Zamowienie nr 180000/271/3/2019-ZAP

PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia | jom. | Poszez | Razem
1 Pomieszczenia biurowe , komunikacja , sanitariaty - parter | poziom +1
1|KMNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitdw farba emulsyj- [m2 l
d,1|0805-04 na z przygolowaniem powlerzchnl - farba kolor tonacia jasna , kolor do |
uzgodnienia na etapie wykonawshwa |
1556.95 me 1556.950
RAZEM 1556.950
2[KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkiw wewnetrznych farba clejna z jednokrotnym  |m2
d.1|0605-06 szpachiowaniem - farba clejna , matowa | kolor bisly
1001.22 me 1001.220
RAZEM 1001.220|
3|NMRNKE | (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe , pod  |me
d. 1202 1134- |roboty malarskie |
02
2558 17 i 2B5BAT0
RAZEM 2558.170
A KMR 4-01 | Uzup. tynleawylowew kat 11l z zapr.cem.-wap.na scian.| slup.prostok.na me
d.1|0711-02 podlz cegly | pustakdw (do 2m2 w1 mie].) - preyieto 2% powierzehni
2558.170.02 e 51.163
RAZEM 51.163
S|KMR-W 4 |Zabezpieczenie podlog foia me
d.1|01 1216-01
368,82 I 368.920
RAZEM 388.920
B|KMR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykladzinag dywanowa ma
d.1(0818-05
454,37 m2 464,370
RAZEM 454.370
7|KMR 4-01 | Skucie nierdwnosci betonu przy glebokossi skucia do 1 em podlogach - |me
d.1|0211-01 analogla , oczyszozenie podiozs po zerwenych wykladzinach | preygoic-
wanie pewlerzchni pod wylewki
46437 me 464 370
RAZEM 464,370/
glMMRMNEE (2 VI1) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome , pod  |m2
d.1)202 1134-  |wylewk wyrdwnujace
- 454 37 ma 464 370
RAZEM 464370
GINNENKE [z VII) Warstwy wyrdwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomuja-  |mi
d.1|202 1130~ |cejgr. 5§ mm wykanywane w pomieszezeniach o pow. ponad & m2
02
454,37 me 454.370
RAZEM 454.370
10|NMNRMIKE ({2 W11) Warshwy wyrdwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomuja- | me2
d.1(202 1130- |cej- dedatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
03 Krotnosc =5
464 37 me 464 370
RAZEM 464.370
11|KMR 2-02 |Posadzki z wykladzin z bwvorzyw sziucznych bez warstwy izclacyjne] rulg- |me
d.1]1112-05 niowe - PCW - wykladzina pediogows obiekiowa
464 37 e 454,370
RAZFEM 464,370
12|KNR 2-02  |Posadzd z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warshwy izolacyjne] ruo- (e
d.1{1112-05 nowe - POW - wykladzina podiagowa obiekiowa - wywiniecie na sciane
cokolk { do nakladéw R preyjac krotnosc 2 )
41,85 m 41.950 |
RAZEM 41.850
13| KNNR 2 Analogia - montaz lishwy progowe] aluminiows) m
d.1|0806-07
2308 m 20.700
RAZEM 20.700
14| Kakulacja | Montaz desek odboiowych na scianie - deska o szerokosci 40 cm z plyty  |m
d.1|wiasna meblowei w okizine drewnianeg] - pokoje biurcwe
383.70 m 393.700
RAZEM 393.700
15| Kalkulacia |Montaz desek odbojowych na scianie - deska o szerokosci 40 cm z piyty |m
d.1|wlasna meblowe) w okleinie drevniane] frudnozapalne] NRO - komunikacia
323,52 m 373,520
RAZEM 323.520|
16| KMNMNR 2 Listwy naroznikowe - analogia , dostawa | montaz naroznikéw ochronmych |m
d.1|0805-07 z katownika aluminiowego 50x50x4mm malewanego proszkowo w kolorze
deski odbojowe] [ odcien brazu )
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Lp. | Podst Opis [ wyliczenia jm. | Peszez Razem
54 | 54.000
RAZEM 54,000
17|NMNRNKE  [{2.\) Sufity podwieszane o konstrukcii metalowe] z wypelnieniem pltami z [me
d.1|202 2702-  |widkien minerainych z zast profili paprz.a diug. B0 i 120 cm - demantaz |
02 do nakladow rebocizny B przyjac krofnose 0,3 |, do nakiadéw materialdw
M kratnosc 0,00 )
B33.29 md 833,280
RAZEM 833,220
18|NNRNKB  [(z.V) Sufity podwieszone o kenstrukcii metalowe] z wypenieniem phytami z | me
| 322 2702-  |wiikien mineralnych z zast profill poprz.o disg, 60§ 120 cm
833.29 i £33.280
| RAZEM 833.290
19/ KNR 4-03 | Demontez opraw swielidwhkowych z rastrem 7 tworzyw sziucznych b me- | sz,
41113401 |talowym
125+73 szt 198,000
RAZEM 198.000
20[KNR-W 4- | Damontez kratek ze stali profilowans) z zaluzjami | mechanizmem nastaw- | szt
d.1|02 40203-  |czym - odkrecenie kratk o cbwodzia do 1000 mm |
04
4 szt 4.000
RAFEM 4,000
21|KNR 508 (Mentaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw swielidwkowych sufito-| szt
d.1(0512-1 wych na podwieszonych sufitach - zawieszanych - lampy |, swietidwid |
zaplonniki z demontazy .
125+73 &7 198.000
RAZEM 186.000
22|KNR 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1600 mm - kratii z demontazy, |==t,
d.1|0139-03 wycenic nalezy materaly do montazu | pomocnicze
4 sz, 4,000
] RAZEM 4.000
23|KNR 4-01  |Chsadzenie kratek wentylacyjnych 1515 om - demontaz | montaz kratek | sz,
d.1|0322.02 wentylacyjmych w plytach sufit podwieszonege |, kratki z demontazu
Js gzl 35.000
RAZEM =6.000
24| Kalkulacja | Desmontez czujek p.pozarowych , wskaznikiw zedzizlania na czaz wymia- [kpl
d.1|wiazna {ry sufitu pocdwisszonego , montaz czujek, wekaznikéw zadzialania | czyn-
nesci owiazane z obsluga cenfrall p.pozarows) na czas ingerenc w sys-
tem - 65 czujek p.pozarowych | wekarnikdw zadzialania |
1 kgl 1.000
RAZEM 1.000
25|KMNR 4-03 | Demontaz sygralizaiordw swietinych - analogia demontaz 2 sufity podwie-|szt,
d.1|1132-05 szonego tabliczki |, droga ewakuacyjna "
& s 8.000
RAFEM 8.000
26|KNR 5-08 | Montaz z podlaczaniem na gotowym podiozu coraw swieldwkowych - ana-| szt
d.1|0511-01 logia montaz do sufitu podwieszonegs tabliczli |, droga ewakuacyjna ",
material z demontazu
B szt 8.000
RAZEM 8.000
27| KNR-W 2- | Wentylatory promieniows 2 polchlorku wirylu o sr.obworu ssacege da 200 |szt
d.1)17 0204-02 |mm z wirnlkiem esadzenym na wale silnika (masa do 45 kg) - wentylatar
lazienkowy z kapa 2wrotna o wydajnozel 200 malh
4 =7l 4 000
| RAZEM 4.000
28|KNR 2-17  |Przewody wenlylacyjne 2 blachy aluminicwej kolowe typ B/l o sr.do 200 |me
d.1)0118-02 mm - udzial ksztaltek do 35 % - rura gpiro fi 130mm
4 me 4,000
| RAZEM 4.000
28 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowszymi na [m?
d.1|0108-11 odldo 1 km
32 m# 32.000
RAZEM 32.000
0| KMR 4-01 | Wywiszienie gruzu spryzmawanegoe samochodami samaowyladowszymi - |m?
d.1|0108-12 za kazdy nast. 1 km
Krotnose = 9
3z m3 32.000
RAZEM 32.000
d1|Kalkulagja | Moszt skladowanda | utylizack materialiw z rozbiorki | ma
d.1 [wiasna
32 ma 32.000
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RAZEM 32.000!
2 Pomieszczenia biurowe , komunikacja , sanitariaty - pietro | , poziom +2
32|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitéw farba emulsyj- |m2
d.2|0605-04 na z przygotowaniem powierzchni - farba kolor fonacja jasna , kolor do
uzgodnienia na etapie wykonawstwa
1574.43 me 1574.430
RAZEM 1574.430
33|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farba olejna z jednokrotnym  |n?
d.2|0605-06 szpachlowaniem - farbz olejna , matows |, kolor bialy
632.4 m2 632.400
. RAZEM 632.400
34[NNRNKB | (z.V1l) Gruntowanie podlozy preparatany - powierzchnie pionowe , ped re- |2
d.2|202 1134~ |boty maiarskie
02
2206.83 me 2206.830
RAZEM 2206.830
35|KNR 4-01 | Uzup.tynk.2wyk wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na scian.i slup.prostok.na me
d.2{0711-02 podl.z cegly | pustzkéw (do 2m2 w 1 mie].) - przyjeto 2% powierzchni
2206.83*0.02 me 44137
RAZEM 44.137
36|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podicg folia me
d.2{01 1216-01
256.46 me 256.480
RAZEM  256.460]
37|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykladzina dywanowa me
d.2|0818-05
575.45 m2 575.450
RAZEM 5§75.450
38|KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm podiegach - |m?2
d.2|0211-01 anzlogia , oczyszcz;or:e polx‘doza po zerwanych wykladzinach |, przygote-
wanie powierzehni wy
575.45 e 575.450
RAZEM 575.450
39|NNRNKB | (z.Vi1) Gruntowanie podlozy preparatam typu - powierzchnie poziome ,  [m2
d.2|202 1134- |pod wylewki wyrévnujace
01
575.45 me 575.480
RAZEM 575.450
40|NNRNKB  |{z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomuia- (m?
d.2{202 1130- |cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
575.45 ma 575.450
RAZEM 575.450
41|NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomuja- |m?
d.2({202 1130- |cej- dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 0 1 mm
03 Krotnose = 5
575.45 e 575.450
RAZEM_ 575.450
42|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy Izolacyjnej rulo- |m2
d.2{1112-05 nowe - PCW - wykiadzina podiogowa obiektowa
575.45 me 575.450
RAZEM 575.450
43[KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.2{1112-05 nowe - PCW - wykladzina podiogowa obiekiowa - wywiniecie na sciane
cokokk ( do nakiadéw R przyjac krotnose 2 )
44.63 m2 44.630
RAZEM 44.830
44|KNNR 2 Analegia - montaz fistwy progowej aluminiowej m
d.2|0805-07
22%0.9 m 12.800
RAZEM 19.800
45|Kalkulacja | Montaz desek odbojowych na scianie - deska o szerokosci 40 cmz plyty |m
d.2|wiasna meblowej w okieinie drewnianej - pokoje biurowe
388.08 m 388.080
RAZEM 388.080
46|Kalkulacja | Montaz desek odbojowych na scianie - deska o szerokosci 40 cm z plyty
d.2|wiasna meblowsj w okleinie drewnianej tfrudnozapainej NRO - komunikacia
210.8 m 210.800
RAZEM 210.800
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A7|KNNR 2 Listwy narcznikowe - analogia , dostawa i montaz naroznikéw ochrennych |m
d.2}0805-07 z katownika aluminiowego 50x50x4mm malowanego proszkowo w kolorze
deski odbojowe] ( cdcien brazu )
55 m 55.000
RAZEM 55.000
4B|NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstruksji metalowej z wypehieniem plytami z [m2
d.2)202 2702- |wiokien mineralnych z zastprofii poprz.o diug. 60 | 120 cm - demontaz {
02 do nakladéw robocizny R przyjac krotnosc 0,3 |, do nakladoéw materialéw
M krotnese 0,00 )
831.91 mR 831.810
RAZEM 831.910)
48|NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypehieniem plytami z |2
d2 o222 2702- |witkien minerahych z zast.prefili poprz.o diug. 60 120 cm
831.91 m2 §31.910
RAZEM 831.810
50|KNR 4-03 | Demontaz opraw swietidwkowych z rastrem z tworzyw sziucznych lub me- |szt
d.2|1134-01 talowym
139458 szt 188.000
RAZEM 198.000
51|KNR-W 4- | Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluziami | mechanizmem nastaw- |szt
d.2|02 40203- |czym - odkracenie kratki o cbwodzie do 1000 mm
04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 5-08 [Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw swietidwkowych sufito-| szt
d.2|0512-01 wych na podwieszonych sufitach - zawieszanych - lampy , swietiowki |
zaplonniki z demontazu .
139+89 szt 198.000
RAZEM 198.000
§3|KNR 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E 0 obw.do 1600 mm - kratki z demontazu, |szt
d.2|0138-03 wycenic nalezy materialy do montazu i pomocnicze
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych 15x15 cm - demontaz i montaz kratek |szi
d.2|0322-02 ventylacyjnych w plytach sufitu podwieszonego , kratki z demontazu
42 szt 42.000
RAZEM | 42.000]
55|Kalkulacja | Demontaz czujek p.pozarewych , wskaznikdw zadzialania na czas wwmia- | kpl
d.2|wiasna ny sufitu podwieszonego , montaz czujek, wskaznikdw zadzialania , czyn-
nosci zwiazane z obsluga centrall p.pozarowe] na czas ingerencj wsys-
tem - 50 czujek p.pezarowych | wskaznikéw zadzizlania .
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000!
56|KNR 4-03 |Demontaz sygnalizatorow svdetinych - analegia demontaz z sufitu podwie-{szt
d.2|1132-05 szonego tabliczki ,, droga ewakuacyjna "
5 5.000
RAZEM 5.000
S57|KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podlozu opraw swietidwkowych - ana-|szt
d.2/0511-01 logia moniaz do sufitu pecwieszonego tabiiczki |, droga ewakuacyjna ",
material z dementazu
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
58|KNR-W 2- |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o sr.otworu ssacege do 200 |szt
d.2{17 0204-02 |mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - wentylator
lazienkowy 2 Kiapa 2wrotna o wydajnosci 200 m3/h
7 sz 7.000
RAZEM 7.000
59|KNR 2-17 wentylacyjne z blachy aluminiove] kolowe,typ B/l 0 sr.do200 [m2
d.2/0119-02 mm - udzial ksztaltek do 35 % - rura spiro fi 130mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
60|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoedami samowyladovczymi na |m?
d.2{0108-11 odl.do 1 km
33 me 33.000
RAZEM 33.000
61/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - |mg
d.2|0108-12 za kazdy nast 1 km
Krotnosc = 9
33 s 33.000
RAZEM 33.000;
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G2|Kalkulacja |Koszxt ssladowania i utylizacy materiglow z rozbidrk . mé
d.2|wiasna
33 im? 33.000
| RAZEM 33.000
3 Pomiesrezenia pamocnicze - pietro Il , poziom +4
B3[KNNR 3 Dwakroing malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitow farba emulzyj- | me
d.3|0605-04 na z przygolowaniem powierzchni - farba kolor bialy
27514 me 275,140
RAZEM 275,140
B4|NNRNKE | (V1) Gruniowanie podiozy preparataml - powierzchnie pionowe , pod | m2
d.3(202 1134-  |roboty malarskie
oz
275.14 me 275.140!
RAZEM |  275.140
B5|KMNR 4-01 | Uzup.tynk. zwykwew kat [l z zapr.cem.-wap.na scian.f slup.prosiok.na e |
d.3|0711-01  |podlz cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miel.) - przyjeto 2% powierzchni
18755002 mé 3.751
RAZEM 3.751
66 KNR 4-01 | Uzup.tynk.zwyk wew kat. |1l z zapr.cem.-wap.na srop.,belk. podeiag, bis- |me
d.3|0711-13 gech i spocznik.na podl.z cegly | pust, [do 1m2 w1 migl.) - przyjeto 2%
| powierzshni
87.5870.02 me 1.752
RAZTEM 1.752
&7 |KNR-WW 4- | Zsbezpieczenie podldg fola me
d.3]01 1216-01
87.58 me 87.580
RAZEM 87.590]
4 Klatka schodowa K3
68} KNNR 3 Crwasicrotne makowanie tynkdw wewnelrznych farba olejna z jednokrotnym . |me
d.4|0805-06 srpachlowaniem - farba alejna . matowa , kolor bialy
300,18 me 300. 160
RAZEM 300.180
5| KMNR: 3 Dwaskrotne malowanie tynkdw wewnelrznych scian i sufitdw farba emulsyj- |m2
d.4!0805-04 na z przygotowaniem powigrzchni - farba bisla
115.34 me 115.340
RAFEM 115.340
TO|NNRNKE (V1) Gruntowanie podlozy preparatami - powlerzehnle pionowe , pod  |me
d.4 Egﬂ 1134~  |roboly malarskie
415.5 me 415.500
RAZJE_M 415.500
TIENR 4-01  |Usup.tynk.zwyk.wew.kat |l z zapr.cem.-wap.na sclan.l slup.prosick.na me
d.4|0711-01 podlz cegly | pustakdw (do 1m2 w 1 migj.) - przyjeto 2% powierzchni
300.16%0.02 me 6.003
RAZEM 5.003
T2|KMNR 4-01 | Uzup.tyniczeybowew kat, |11 z zapr.cem,-wap.na sirop., belk. podciag, bie- |m2
d.4{0711-13 gach | spocznik.na podl.z cegly i pust. (do Tm2 w1 miel) - przyieto 2%
powierzchni
115.34"0.02 fre 2.307
RAZEM 2.307
T3 KNR-W 4-  |Zabezplecrenie podidg folia e
d.4(01 1216-01
1842 e 154.200
RAFEM 154.200
T4|kKalkulacla |Montaz dessk odbojowych na scianie - deska o szerokosci 40 cmz plyty |m
d.4|wiasna meblowe] w okleinie drewnianej rudnozapaine] NRO - komunikacia
29 m 28.000
RAZFEM 25.0040
75| KNNR 2 Liztwy narcznikowe - analogia , dostawa | montaz naroznikéw ochronnych [m
d.4|0805-07 2z katownika sluminiowego ShS0=4mm malowanego proszkows w kolorze
deski odbojowsj { odcien brazu )
14 m 14.000
RAFEM 14.000
TEINNRNCE | (V) Sufity podwieszons o konstrukcji metakowe] z wypelnieniem plytami z | m2
d.4|202 2702- |widkien mineralmych z zast profill poprz.o diug. 601 120 em - demontaz |
0z do nakdaddw robocizny R przyjac krotnesc 0,3 |, do nakladow materialiw
M krofnose 0,00 )
| 3885 m? 38.860
I RAZEM 38.880
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THNNRMNKE | (=) Bufily podwieszone o kanstrukc]l metalows] 2 wypehnieniem plytar z |me
d.4 ggi 2702- |wlokien mineralnych z zast profili poprz.o diug. 601 120 em
38.85 R 38.850
RAZEM 38.860
78(KNR 4-03 | Demontaz opraw swistiowkawyeh z rastrem 2 tworzyw sziuczryceh [ub me- |szt
d.41134-01 talowtym
[ g7t £.000
RAZEM £.000
T8|KNR 5-08  |Moniaz z podlaczeniem na gotowym podiozu opraw swisliawkowych sufito-| szt
d.4(0512-01 wych na podwieszonych sufitach - zawieszanych - lampy , swietitwk |,
zaplonniki z demontazy .
g g7t 6.000
RAZEM £.000
BO|KMR £-01 | Obsadzenie kratek wentylacyinych 15x15 em - demontaz | montaz kratek [s=t
d.4)|0322-02 wentylacyjnych w plytach sufitu podwieszanego , kratki z demontazu
2 szt 2.000
RAFEM 2.000
81|Kalkulacje  |Demontaz czujek p.pozarcwych , wekeznikdw zadzialania na czas wymia- |kpl
d.4|wiasna ny sufitu podwieszoneqo , mantaz caujek, wskaznikdw zadzialania | czyn-
nosci Zeiazane z obslugs centrali p.pozarowe] na czas ingerancy w sys-
tem - § eujek p.pezarowych | wekaznikdw zadzialania .
1 kpd 1.000
RAZEM 1.000
H2|KNR 4-03  |Demontaz sygnalzatoréw swietinyeh - analogia demontaz z sufifu podwie-| szt
d.4|1132-05 szonago tabiczk || droga ewekuacyjna *
1 1.000
RAZEM 1.000
G3{KNR 5-08  |Montaz z pedlaczeniem ng gatowym podlozu opraw swietidwkowy'ch - anz- szt
d.4|0511-01 lomia mentaz do sufity podwieszonego tabliczki |, droga ewakuseying ",
material z dementazu
1 gt 1.000
RAZEM 1.000
B4 KNR 4-01  [Wiywiezienie gnezu spryzmowanego samochedami samewyladawezymi na |m2
d.4| 0108-11 adl.do 1 km
2 ma 2.000
RAZEM 2.000
85(KNR 4-01  |Winwiezienie gruzu spryzmowansgo samochedami samowyladowezymi - |ma3
d.4/0108-12 kazdy nast 1 km
| Krotnoze = 9
| 2 ma 2.000
| RAZEM 2,000/
86| Kalkulecja  |Moszt skladowania i utyizacji materialdw z rozbicrki . rred
d.4 wiasna
2 ma 2.000
RAZEM 2.000
5 Kiatka schodowa K4
A7|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych farba olejna z jednokrotrym  |m2
d.5| DB05-08 szpachlowaniam - farba olzjna , matowa , kolor bialy
518.23 me 518.230
RAZEM 518.230
BE|KMNNR 3 DOwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian | sufitow farba emulsyj- (mz2
d.5| 0605-04 na z przygoiowaniem powierzchnl - farba biala
20.5 me 90,500
RAZEM 90.500
89| NNRMKE (211} Grurtewanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe | pod ro-|me
d.5)202 1134- |boty malarskie
o2
608.73 e 608,730
RAZEM 508,730
90| KMNR 4-01  |Uzup.tynkezwylkowew kat ]l z zapr,cem.-wap.na scian.i slup.prostok.nz me
d.5(0711-01  |podlz cegly | pustakéw (do 1m2 w1 mie].) - prayieto 2% powierzchni
518.2370.02 me 10.365
RAZEM 10.365
91(KNR 4-01 | Uzup.tynkczwykwewkat 1l z zapr.cem.-wap.na strop. belk, podeiag. bie- |m2
d.5|0711-13 gachi spocznikna podl.z cegly | pust. (do 1m2 w1 miej.) - pryjeto 2%
powierzchni
90.5'0.02 me 1.810
RAZEM 1.810
22| KNR-VW 4- | Zaberpieczenie podiag folia me
d.5|01 1216-M1
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143.97 m2 143.970
v RAZEM 143.870
93|Kalkulacia |Montaz desek odboiowych na scianie - deska o szerokosci 40 cmz pivty |m
d.5|wiasna meblowej w okleinie drewnianej trudnozapalnej NRO - komunikacja
47 m 47.000
RAZEM 47.000
94| KNNR 2 Listwy naraznikowe - analogia , dostawa i montaz naroznikdw ochronnych |m
d.5|0805-07 z katownika aluminiowego 50x50x4mm malowanege proszkowo w kolorze
deski odbojowe] ( odcien brazu )
22 m 22.000
RAZEM 22.000
S5INNRNKB  [{zV) Suiity podwieszene o konsirukeji metalowej z wypelnieniem plytami z |m2
d.5/202 2702- |wiokien mineralnych z zast.profill poprz.o diug. 60 120 cm - demontaz (
02 do nakladéw robocizny R przyjac krotnosc 0,3 |, do nakladow materialéw
M krotnese 0,00 )
53.47 m2 53.470
RAZEM 53.470
96|NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o kenstrukci metalows] z wypelnieniem plytami z |m?
d.5|202 2702- |widkien mineralinych z zast.profill poprz.o dlug. 601 120 cm
02
53.47 mz 53.470
RAZEM 53.470
97|KNR 4-03 | Demontaz opraw swiellowkewych z rastrem z fworzyw sztucznych lub me- |szt
d.5|1134-01 talowym 3
7 szb 7.000
RAZEM 7.000
98|KNR 5-08 | Montaz z pedlaczeniem na getowym podiozu opraw svietidwkowych sufito-|szt
d.5{0512-01 wych na podwieszonych sufitach - zawieszanych - lampy , swietiowki ,
zaplonniki z demontazu .
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
99|KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyych 15x15 cm - demontaz | montaz kratek | szt
d.5{0322-02 wentylacyjnych w plytach sufitu podwieszonego , kratki z demontazu
4 szt 4.000
RAZEM _ 4.000
100|Kalkulacia | Demontaz czujek p.pozarowych , wskaznikow zadzialania na czas wymia- [kp!
d.5|wasna ny sufitu podwieszonego , montaz czujek, wskaznikéw zadzialania , czyn-
noscl zwiazane z chsluga centrali p.pozarowej na czas ingerancy w sys-
tem - 6 czujek p.pozarowych | wskaznikéw zadzizlania .
1 kol 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 4-03 | Demontaz sygnalizatorow swietlnych - analogia demontez z sufitu podvie-|sat.
d.5{1132-05 szonego tabliczki ,, droga ewakuacyjna "
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 5-08 | Montaz z podlaczeniem na gotowym podiozu opraw swietidwkowych - ana- szt
d.5{0511-01 logia mentaz do sufitu podwieszonego tabiczki ,, droga ewakuacypna ",
material z demontazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103[KNR 4-01 | Wywiszienie gruzu spryzmowanegoe samochadami samowyadowezym na |jm?
d.5(0108-11 odldo 1 km
2.5 me 2.500
RAZEM 2.500
104/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - |m3
d.5{0108-12 za kazdy nast 1 km
Krotnosc = 8
25 m? 2.500
RAZEM 2.500
105|Kalkulacja | Koszt skledowania i utylizacy materialéw z rozbidrki . me
d.5|wiasna
25 115 2.500
RAZEM 2.500

180000/271/3/2019-ZAP 36



Zatgcznik nr 8 do SIWZ
Zamowienie nr 180000/271/3/2019-ZAP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot zamodwienia: ,Remont pomieszczen biurowych i korytarzy — budynek B - I pietro i parter,
malowanie sanitariatdw i dwoch klatek schodowych” obejmujgcy wykonanie robét budowlano-remontowych
na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach w poziomie +2 i +1 budynku B
Inspektoratu ZUS Krakdéw tagiewniki, ul. Zakopianska 33, tzn. malowanie $cian, wymiana sufitéw
podwieszanych, wymiane wyktadziny dywanowej na obiektowg PCV, montaz desek odbojowych i inne prace
ogolnobudowlane.
Zadanie realizowane etapowo w okresie dwuletnim.
1.1. Zamawiajacy: ZUS Oddziat Krakdw, ul. Pedzichow 27, 31-080 Krakéw.
1.2.  Ogdiny zakres robot

1) W pomieszczeniach biurowych, na korytarzach i w sanitariatach na parterze budynku B:

- wykonanie robdt malarskich powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni;

- wykonanie remontu posadzek polegajacego na: zerwaniu wykladziny dywanowej, skuciu
nieréwnosci, gruntowaniu, wylaniu warstwy wyréwnujgcej, utozeniu wyktadziny obiektowej z
wywinieciem na $ciane (cokolik);

- montaz listew progowych;

- montaz desek odbojowych - w pomieszczeniach biurowych z plyty meblowej w okleinie
drewnianej, na korytarzach z ptyty meblowej w okleinie drewnianej trudnozapalnej NRO;

- montaz listew naroznikowych 50x50x4 mm malowanych proszkowo w kolorze deski odbojowej;

- wymiana sufitdbw podwieszanych;

- roboty elektryczne:

a) demontaz i ponowny montaz opraw Swietlowkowych z rastrem — 198 szt.;

b) demontaz i ponowny montaz czujek p. poz. — 65 szt.;

c) demontaz i ponowny montaz sygnalizatorow Swietlnych ,droga ewakuacyjna” — 8 szt.;
d) demontaz i ponowny montaz wentylatorow promieniowych — 4 szt.;

- demontaz i obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej — 4 szt.;

- demontaz i obsadzenie kratek wentylacyjnych 15 x 15 — 35 szt.;

- wykonanie robdt malarskich $cian.

Roboty ogdlnobudowlane

- zabezpieczenie podtdg folig;
- usuniecie i wywiezienie gruzu wraz z utylizacja.

2) W pomieszczeniach biurowych, na korytarzach i w sanitariatach na I pietrze budynku B

- wykonanie robo6t malarskich powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni;

- wykonanie remontu posadzek polegajacego na: zerwaniu wyktadziny dywanowej, skuciu
nieréwnosci, gruntowaniu, wylaniu warstwy wyréwnujacej, utozeniu wykfadziny obiektowej z
wywinieciem na $ciane (cokolik);

- montaz listew progowych

e ——
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- montaz desek odbojowych - w pomieszczeniach biurowych z ptyty meblowej w okleinie
drewnianej, na korytarzach z ptyty meblowej w okleinie drewnianej trudnozapalnej NRO;
- montaz listew naroznikowych 50x50x4 mm malowanych proszkowo w kolorze deski odbojowej;
- wymiana sufitow podwieszanych;
- roboty elektryczne:
a) demontaz i ponowny montaz opraw $wietlowkowych z rastrem — 198 szt.;
b) demontaz i ponowny montaz czujek p. poz. — 50 szt.;
c) demontaz i ponowny montaz sygnalizatorow Swietlnych ,,droga ewakuacyjna” — 5 szt.;
d) demontaz i ponowny montaz wentylatorow promieniowych — 7 szt.;
- demontaz i obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej — 4 szt.;
- demontaz i obsadzenie kratek wentylacyjnych 15 x 15 — 42 szt.;
- wykonanie robdt malarskich Scian.

Roboty ogdlnobudowlane:

- zabezpieczenie podtdg folig;
- usuniecie i wywiezienie gruzu wraz z utylizacjg.

3) W pomieszczeniach pomocniczych na III pietrze budynku B

- wykonanie rob6t malarskich powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni;
- zabezpieczenie podtdg folig.
4) Na klatkach schodowych K3 i K4

- wykonanie robdt malarskich powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni;

- montaz desek odbojowych z ptyty meblowej w okleinie drewnianej trudnozapalnej NRO;
- montaz listew naroznikowych 50x50x4 mm malowanych proszkowo w kolorze deski odbojowej;
- wymiana sufitdbw podwieszanych;
- roboty elektryczne:
a) demontaz i ponowny montaz opraw $wietldwkowych z rastrem — 6 szt.+7szt.;
b) demontaz i ponowny montaz czujek p. poz. — 5 szt. + 6 szt.;
c) demontaz i ponowny montaz sygnalizatoréw $wietlnych ,,droga ewakuacyjna” — 1 szt. + 1 szt.;
- demontaz i obsadzenie kratek wentylacyjnych — 2 szt. + 4 szt.;

Roboty ogdlnobudowlane

- zabezpieczenie podtdg folig;
- usuniecie i wywiezienie gruzu wraz z utylizacjg

1.2.1. Wykonanie robot malarskich

Dwukrotne malowanie Scian w pomieszczeniach biurowych, farbg emulsyjng (zmywalng odporng na
uszkodzenia) z przetarciem i przygotowaniem powierzchni - w tym zlikwidowaniem powstatych
zaciekow wraz z ich gruntowaniem - Sciany malowane w kolorze biatym z palety RAL 1013, 9001,
9002, 9003, 9010, 9016.

Dwukrotne malowanie $cian ciggdw komunikacji pionowej i poziomej ( korytarze i klatki schodowe) -
farbg olejng, matowg, na catej wysokosci $ciany, w kolorze biatym z palety RAL 1013, 9001, 9002,
9003, 9010, 9016

Wykonawca w kalkulacji wykonania robdt uwzglednia przygotowanie powierzchni pod nowe powtoki

malarskie.
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1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

1.4.

Remont posadzek w pomieszczeniach biurowych

e zerwanie wyktadziny dywanowej,

e oczyszczenie powierzchni podtogi,

¢ wylanie warstwy wyréwnujacej,

e ulozenie wykiadziny obiektowej homogenicznej, nienasigkliwej, zmywalnej, odpornej na
zarysowania i zmatowienia, klejonej do podtoza z wywinieciem na $ciane (cokolik), kolorystyka do
uzgodnienia w trakcie wykonawstwa,

e montaz listew progowych — aluminiowych.

Wymiana sufitow podwieszanych

e demontaz sufitow o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych,
¢ montaz sufitdw podwieszanych o konstrukcji metalowej,

¢ demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem,

e demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami,

e montaz z podtgczeniem opraw sufitowych na sufitach zawieszanych,

e obsadzenie kratek wentylacyjnych,

e demontaz na czas wymiany sufitu podwieszanego i ponowny montaz czujek p. poz.

Roboty ogdlnobudowlane

e montaz desek odbojowych w pomieszczeniach biurowych i na ciggach komunikacyjnych,

e montaz listew naroznikowych,

¢ zabezpieczenie podtdg i elementdw na state zatwierdzonych folig,

e usuniecie i wywiezienie gruzu.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z przedmiarem robdét oraz ze
szczegbtowq specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot. Wszystkie problemy wynikle w czasie

realizacji robot nalezy zgtaszac inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy i urzadzenia

2.1,

2.2,

Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ materiaty budowlane dopuszczone do stosowania zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r Dz.U. nr 92, poz. 881. Wszystkie
wbudowane materialy muszg by¢ zgodne z wymaganiami okresSlonymi w czesci szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Materiaty i wyroby zastosowane przy wykonywaniu
prac muszg posiadac stosowne certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek certyfikujgcych lub
by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca
bedzie ponosi¢ wszystkie koszty pozyskiwania i dostarczenia na plac budowy ateriatow.

Wykonawca odpowiada za ilos¢ i jako$¢ materiatow.

Kontrola materiatow i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét.
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2.3.

2.4.

2.5.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne z czeScig szczegdtowg specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli nadzorujacy realizacje umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych
robot, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt wykonanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, Zze roboty te mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem materiatom i urzadzeniom
tymczasowo sktadowanym na budowie. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Dodatkowo muszg by¢ one w kazdej chwili dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzorujgcego realizacje umowe, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w jego ofercie, musi poinformowac o takim zamiarze Inspektora nadzorujgcego
realizacje umowy przynajmniej na 1 tydzien przed ich uzyciem. Wybrany i zaakceptowany typ

materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany bez akceptacji Inspektora nadzoru.

3. Wymagania w zakresie realizacji

3.1.

3.2,

3.3.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w o0gdlnych warunkach umowy. Na czas prowadzenia robdot Zamawiajgcy okresli miejsce, ktére
Wykonawca moze zajgc¢ na potrzeby zaplecza budowlanego. W czasie prowadzonych robot Wykonawca
moze korzysta¢ nieodptatnie z pradu i wody.

Organizacja robot

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz roboty odbywac sie bedg w czynnym obiekcie i dotozy
wszelkich staran, aby dziatalno$¢ Zamawiajacego przebiegata w sposéb niezaktdcony, wobec czego:
Wykonawca zobowiazuje sie wykonywaé uciazliwe roboty typu kucie, wiercenie, od godz. 15% do 6%
dnia nastepnego w od wtorku do piatku, a w dni wolne od pracy do 6% nastepnego dnia pracy. Prace
wykonywane w normalnych godzinach funkcjonowania Inspektoratu mogg by¢ realizowane
kazdorazowo po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zabezpieczy mienie Zamawiajgcego, ktére mogtoby ulec
zniszczeniu podczas wykonywania robdt budowlano-remontowych.

Nalezy pamieta¢, ze wszystkie ciagi komunikacyjne muszg by¢ utrzymane w stanie czystym
i bezpiecznym. Kazdorazowo po zakonczeniu prac miejsca ogolnodostepne muszg by¢ uprzatniete
z wszelkiego rodzaju pozostatosci po wykonanych pracach (gruz, kurz, resztki materiatéw itp.).
Wykonawca ma obowigzek we wtasnym zakresie posprzatac teren.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Inspektor
nadzoru moze wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje
obowigzki.

3.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych, nie remontowanych instalacji i urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach i urzadzeniach w obrebie placu budowy.

3.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji zadania, do
czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Prace budowlano-remontowe moggq wykonywac przeszkoleni pracownicy, posiadajacy aktualne
badania. Wykonawca dostarczy na budowe wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni urzadzenia i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia pracownikéw zatrudnionych na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowy. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby
powsta¢ w czasie realizacji robét spowodowany przez jego dziatalno$¢ lub przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

4. Odbiory robot i podstawy platnosci

Zamawiajacy przewiduje dwa odbiory czesSciowe po zakonczeniu realizacji Etapu I i Etapu II oraz
odbidr koncowy po zakonczeniu Etapu III. Doktadne zasady odbioru robdt i ptatnosci za ich wykonanie

okresla umowa.

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiot zamdwienia: ,Remont pomieszczen biurowych i korytarzy — budynek B - I pietro i parter”

obejmujgcy wykonanie robdt budowlano-remontowych na klatkach schodowych oraz w

pomieszczeniach biurowych i na korytarzach w poziomie +2 i +1 budynku B Inspektoratu ZUS Krakow

tagiewniki ul. Zakopianska 33, tzn. malowanie Scian, wymiana sufitbw podwieszanych, wymiane

wyktadziny dywanowej na obiektowg PCV, montaz desek odbojowych i inne prace ogdlnobudowlane.
1.2. Zakres robdt zgodny ze stownikiem CPV

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg,
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1.3.

1.4.

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45000000-7 Roboty ogolnobudowlane

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

Zgodnosc robdt z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z przedmiarem robot oraz ze
szczegbtowq specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt. Wszystkie problemy wynikte w czasie

realizacji robodt nalezy zgtaszac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

2.1,

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze  organiczne
i zanieczyszczenia.
Mleko wapienne
Mleko wapienne winno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.
Piasek
2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy panstwowej a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiaréw - drobno-, $rednio-, grubo-ziarnisty;
2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do wierzchnich -
$rednioziarnisty, do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty.
Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie
stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN-88/B-30000.
Cement powinien by¢ sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach
Srodki gruntujace
Przed malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nalezy je
zagruntowac jednokrotnie Srodkiem gruntujgcym z aprobatg techniczna.
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowac farby wodorozcienczalne odporne na zabrudzenia oraz olejne matowe,
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB
Kolor farby biatly z palety RAL 1013, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016.
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2.7. RozcieAczalniki
W zaleznosci od rodzajow farb nalezy stosowaé terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych oraz
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania

2.8. Wyktadzina obiektowa PVC
Do wykonania posadzek nalezy zastosowa¢ wyktadzine obiektowg rulonowg. Do wykonania posadzek
powinny by¢ dobrane materialy (wyktadziny, kleje, masy wygladzajgce, gruntowniki itp.)
odpowiadajace celowi zastosowania, normom panstwowym (norma PN-EN 649) lub Swiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyktadzina podtogowa powinna posiada¢ wiasciwg
Ocene Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowe materiaty
powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku
klejow oraz preparatow wygtadzajgcych powinien byé réwniez podany sposob ich uzycia. Do
przyklejania wykfadzin podtogowych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz zapisane w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewniaC trwate pofaczenie przyklejanej wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywaé
szkodliwie na podkfad i wyktadzine.
Do wygtadzania powierzchni podkfadu powinny by¢ stosowane masy wygtadzajgce zapewniajgce
nalezytg przyczepno$¢ do podkfadu, krétki czas wysychania i twardnienia, nie powodujgce obnizenia
wiasciwosci wytrzymatosciowych podktadu.
Do spawania arkuszy wyktadzin podlogowych nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z PCV
plastyfikowanego (zalecanego przez producenta wyktadzin w kolorze dostosowanym do koloru
spawanej wyktadziny).
- Typ wyktadziny: Homogeniczna wyktadzina podtogowa z winylu
- Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR (wzmocnienie poliuretanowe)
- Klasa uzytkowa: Komercyjna Klasa 34; Uzytkowa Klasa 43
- Grubos$¢ 2.0 mm; Warstwa uzytkowa 2.0 mm
- Catkowita masa powierzchniowa 3000 g/m?
- Scieralno$¢ (ubytek gruboéci) </= 0,15 mm Grupa P
- Wgniecenie resztkowe </= 0,03 mm
- Stabilno$¢ wymiarowa </= 0,4%
- Dostarczana w postaci Rolki 25 m x 2m
Wiasciwosci produktu:
- Wiasciwosci antyelektrostatyczne(napiecie indukowane) </= 2 KV
- Wiasciwosci antyelektrostatyczne (opor) 109 Ohm
- Absorpcja akustyczna 4 db
- Przewodzenie ciepta 0,0095 m2 K/W
- Wiasciwosci antyposlizgowe R9
- Oddziatywanie krzesta na rolkach: Odporna
- Klasa ogniotrwatosci Trudno zapalna

- Trwatosc¢ koloréw Minimum 6
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- Odporno$¢ chemiczna; Dobra odpornosc

Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Wyzej wymienione wyroby majg posiada¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie:

- aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej,

- deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta wyrobu,

- atesty o niepalnosci i trudnozapalnosci.

Sciany i podtogi nalezy wyraznie ze soba skontrastowaé

2.9.

2.10.

2.11.

Materiaty do sufitdw podwieszanych

Sufity podwieszane muszg spetniac przepisy z zakresu ochrony ppoz., wykonane w technologii dajacej

mozliwos¢ fatwego demontazu, umozliwiajgcego dostep do przestrzeni miedzysufitowe;.

Podkonstrukcja stropéw systemowych w kolorze biatym, widoczna i wypetniona biatymi prostymi

ptytami. Ptyty bez fazowan na krawedziach z widkien mineralnych o wymiarach 60x60.

Sktadowanie ptyt moze sie odbywacé tylko w pomieszczeniach zamknietych, suchych przy mozliwie

statej temperaturze. Podczas ukfadania nalezy przestrzegaé¢ wtasciwego kierunku oznaczonego strzatka

znajdujaca sie na tylnej stronie piyt.

Deski odbojowe

W pomieszczeniach biurowych z ptyty meblowej w okleinie drewnianej ,

Na ciggach komunikacyjnych i klatkach schodowych z piyty meblowej w okleinie drewnianej

trudnozapalnej NRO.

Materiaty pomocnicze

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- kity i masy szpachlowe do naprawiania podtoza,

- narozniki ochronne aluminiowe z katownika aluminiowego 50x50x4 mm malowane proszkowo
w kolorze deski odbojowej (odcien brgzu)

- taczniki rozporowe, tasmy uszczelniajgce i spoinowe

Wszystkie materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Zalecenia dodatkowe:

Wszystkie powyzsze materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3.

Sprzet i narzedzia

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu i narzedzi.

4. Transport

Farby powinny by¢ pakowane wg. Normy PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.1

5.2,

. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania tynkow
Tynki nalezy wykonac w temperaturze nie nizszej niz +5°C

Ogdlne zasady wykonania robot malarskich

180000/271/3/2019-ZAP 44



Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzagdzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian mozna wykonac po :

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na tynkach.

W pomieszczeniach przewidziano malowanie tradycyjne.

5.2.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic
zaprawg cementowo — wapienng.

5.2.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunkul:3

5.2.3. Wykonanie powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow myjgcych
i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam
i Sladéw pedzla.

5.3. Montaz wyktadziny podtogowej rulonowej

Do ukfadania wykfadzin podtogowych mozna przystgpi¢ po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wtgcznie,

- wyschnieciu tynku i mas szpachlowych na $cianach i sufitach.

Podtoze pod wyktadzine podtogowg musi byc:

- wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg, - suche, maksymalna
dopuszczalna wilgotno$¢ podkfadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczaé
2,5 %,

- bez rys i spekan - wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej, gtadkie - na powierzchni nie mogg wystepowacé zadne zgrubienia, cato$¢ powinna
by¢ wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,

- réwne oraz poziome - maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé 1mm na
odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m,

- czyste i niepalgce-powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby,
zaprawa, lepik itp. ).

Wyktadzine podtogowa nalezy uktada¢ w pomieszczeniach w ktorych panujg nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia — 17°C -25°C,

- temperatura podtoza — 15°C - 22°C;

- wzgledna wilgotno$¢ powietrza max. 75 %

Do ukfadania wyktadziny podtogowej nalezy przystgpi¢ po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i ilos¢ sag

zgodne z zamowieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjne;j.

e ——
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5.4.

5.5.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, klej, masa samopoziomujgca) powinny pozosta¢ przez 24 godziny
w pomieszczeniu, w ktorym panujg warunki opisane powyzej. Wykladzine nalezy rozwing¢ w celu
dokfadnego dopasowania do podtoza. Montaz wykfadziny rozpocza¢ od krawedzi Sciany potozonej
najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do
podtoza za pomocg kleju. W tym celu nalezy zwing¢ pfat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga
czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza rozprowadzic¢ klej
za pomocg pacy zgbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgcg nalezy doktadnie docisngé
wyktadzine do podktadu. Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko
usung¢ mokrg szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.
Spawanie stykdéw wyktadzin mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wykfadziny. Zbyt
wczesne przystagpienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wykfadziny na stykach na
wskutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Po wykonaniu spawania
nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy Scig¢, aby tworzyt z wykfadzing jednolitg
powierzchnie. Nalezy dokona¢ takze wywiniecia wykfadziny na cokdt. Wysoko$¢ cokotu powinna
wynosi¢ 10 cm.

Wykonanie sufitow podwieszanych

Sufity podwieszane nalezy wykonywac przy temperaturze na zewnatrz nie nizszej niz 50C oraz

wilgotnosci powietrza w granicach od 60% do 80%. W pomieszczeniu temperatura ma sie wahaé

pomiedzy 15C a 30C a wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 90%. Pomieszczenia powinny byé suche
i dobrze wietrzone. Montaz ptyt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Deski odbojowe

Montaz desek odbojowych w pomieszczeniach w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Deski w pomieszczeniach biurowych majg szerokosci 40cm wykonane z pityty meblowej w okleinie
drewnianej. Deski nalezy zamontowac na kotkach rozporowych meblowych z zaslepkami.

W ciggach komunikacyjnych ( na korytarzach i klatkach schodowych) nalezy zamontowaé deski

odbojowe szerokosci 40cm z ptyty meblowej w okleinie drewnianej trudnozapalnej NRO.

Kolor desek bedzie uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci

6.1.

6.2.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

Roboty malarskie

Przy odbiorach powtok, po zakonczeniu ich wykonania, nalezy przeprowadzi¢ badania, ktére obejmujg:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
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- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem
Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtdrnie.
6.3. Roboty posadzkarskie
WYKLADZINA PCV:
e naprawa starego podtoza podposadzkowego,
e wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke rulonowg,
¢ wykonanie posadzki z wyktadziny podtogowej rulonowej,
e uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robot.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajacg zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okresSlonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt
wykfadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg tate
e sprawdzenie spadkow podktadu, pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy,
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac do 1 mm,
e sprawdzenia prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi
Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych lub zawilgoconych.
6.4. Sufit podwieszany
6.4.1. Badania wykonywane w trakcie wykonywania robdt z ptyt z widkien mineralnych
- réwnos¢ powierzchni piyt
- narozniki i krawedzie (czy nie sg uszkodzone)
- wymiary piyt czy sg zgodne z tolerancjg
- wilgotnosc i nasigkliwosc
6.4.2. Ruszt do montazu sufitbw podwieszanych powinien by¢ w catosci w jednakowym systemie.
7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robédt jest m2. Iloé¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior

8.1. Odbidr robdt malarskich obejmuje sprawdzenie:
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a) wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farb, jednolitego natezenia barw i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brak plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych gotym okiem $ladéw pedzla itp.
W stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

b) odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

¢) odpornosci powtoki na zarysowanie.

d) przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prdbie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

e) odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie miekka szczotkg lub szmatka.

Wszelkie uszkodzenia powtok malarskich powstate w czasie wykonawstwa sg niedopuszczalne.

8.2. Odbior robot posadzkarskich polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robot:

Wszelkie uszkodzenia powtok wyrobdw powstate w czasie transportu i montazu sg niedopuszczalne.

Odbior robot posadzkarskich polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robot.

8.2.1. Odbidr podktadu posadzkowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot wyktadzinowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy ponownie podtoze oczysci¢ i umyc¢. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

e wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zwilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podkfadu posadzkowego, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczegdtow w podktadzie: szczelin  dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, potgczen ze $cianami (uszczelnienie) itp.

e sprawdzenie wytrzymatosci zaprawy, z ktorej podkiad zostat wykonany, metodami nieniszczgcymi.

8.2.2 Odbidr posadki z wyktadziny podtogowej odbywa sie przez sprawdzenie wygladu zewnetrznego.
Badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow
materiatdéw podtogowych : badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego
prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosSci spoin — za pomocg
szczelinomierza. Sprawdzenie réwnosci podktadu odbywa sie przez przyktadanie w dowolnych
miejscach i kierunkach dwumetrowej ftaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia mierzy¢
z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzanie odchylen od ptaszczyzny poziomej odbywa sie za pomocg
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
Arkusze wykfadziny podtogowej rulonowej powinny by¢ przyklejone do podktadu calg
powierzchnig, zapewniajgc posadzce mocne i trwate zwigzanie z podktadem. Nie dopuszcza sie
wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajgcych brzegéw arkuszy wykfadziny. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki
nalezy niezwtocznie usungé. Spoiny miedzy arkuszami wyktadziny podtogowej powinny tworzy¢
linie prostg; odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosic¢ nie wiecej niz 1 mm/im i 5 mm na

catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu. Powierzchnia posadki z wyktadziny powinna by¢ réwna
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8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.

i pozioma. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki z wyktadziny nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/1m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usungé.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania i mocowania listew przysciennych i progéw.

Sprawdzenie powtoki lakieru wg. robdt malarskich

8.3. Odbidr sufitow podwieszanych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli

wszystkie ponizsze pomiary i badania daty wynik pozytywny:

prawidtowos$¢ zamontowania rusztdw wg wymagan producenta;
prawidtowos¢ potozenia ptyt;

wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach;

wichrowatos$¢ powierzchni;

sprawdzenie poziomu zamontowania sufitdw.

. Podstawa ptatnosci

Platnos¢ za ustalona ilos¢ m? wg ceny jednostkowej wraz z:

- przygotowaniem podioza,

- przygotowaniem farb,

- ustawieniem drabin malarskich,

- reperacjg tynkow,

- wykonaniem posadzek,

- montazem desek odbojowych,

- wszystkimi materiatami pomocniczymi,

- uporzadkowaniem stanowiska pracy .

IloS¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane.

10.1. Zwigzane normatywy.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom I Budownictwo
ogolne Rozdziat 25 -Podtogi i posadzki

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe”,
wydanie ITB — 2003 r.

10.2. Zalecane normy:

PN-93/B-02862 ,,Odpornos¢ ogniowa”

PN-EN 13318 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13228:2004 Podtogi drewniane -Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki
deszczutkowe faczone.

PN-EN 13629:2004 Podtogi drewniane -Deski scalone z litych elementéw drewna liSciastego.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
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10.3. Dokumenty odniesienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.1332 z dnia 06.07.2017 r)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881,
z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690
z pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).

e Przepisy BHP przy robotach p.t. ,Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenia stolarki

okiennej”.

e ——
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ
Zamowienie nr 180000/271/3/2019-ZAP

WzZOR UMOWY

Umowa NI .ccviii i s sannans

zawarta dnia ..., w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nr 180000/271/3/2019-ZAP pn. ,Remont pomieszczen biurowych Inspektoratu ZUS Krakow -
tagiewniki, ul. Zakopianska 33.”pomiedzy:

Zaktadem Ubezpieczen Spotecznych

Oddziat ZUS w Krakowie

ul. Pedzichow 27

31-080 Krakow

reprezentowanym przez:

WPISANYM O ..uiiiiiiiiiis s rrs e s e
reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy WYKONAWCA

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ remont pomieszczen biurowych i korytarzy - budynek B - | pietro
i parter, malowanie sanitariatdw i dwoch klatek schodowych obejmujgcy wykonanie robét budowlano-
remontowych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach w poziomie +2 i +1 budynku B Inspektoratu ZUS
Krakow tagiewniki ul. Zakopianska 33, tzn. malowanie $cian, wymiana sufitbw podwieszanych, wymiane
wykfadziny dywanowej na obiektowg PCV, montaz desek odbojowych i inne prace ogélnobudowlane — zgodnie
z formularzem ofertowym (zat. nr 1 do umowy), opisem przedmiotu zamdwienia (zat. nr 2 do umowy),
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (zat. nr 3 do umowy) oraz kosztorysem ofertowym.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1, w terminie do
27.01.2020 r.

Etap I — prace budowlano-remontowe w obrebie I pietra —wykonanie od dnia wprowadzenia na budowe do
dnia 12.08.2019 r.
Etap II — prace budowlano-remontowe w obrebie parteru — wykonanie od podpisania protokotu odbioru

czesciowego Etapu I do dnia 13.12.2019 r.
Etap III - prace budowlano-remontowe w obrebie klatek schodowych — wykonanie od podpisania protokotu
odbioru czesciowego Etapu II do dnia 27.01.2020 r.
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§3

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy

. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1 umowy, moze ulec zmianie w przypadku

zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 2, jezeli ich zaistnienie uniemozliwia wykonanie przedmiotu

umowy w terminie.

Okolicznoscig stanowigcg podstawe zmiany terminu jest:

1) przerwanie prac, za co nie mozna przypisa¢ winy Wykonawcy lub jesli zmiana taka nastepuje z przyczyn
organizacyjno-technicznych i jest korzystna dla Zamawiajgcego;

2) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych.

3. Zmiana terminu, o ktdrym mowa w ust. 1, nastepuje pod rygorem niewazno$ci w formie aneksu do umowy.

Kazda ze stron powotujgc sie na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 zobowigzana jest poinformowaé druga
strone o zaistniatym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.
84

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy wprowadzi protokolarnie Wykonawce na teren realizacji przedmiotu umowy w terminie

do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Na czas prowadzenia robdt Zamawiajacy okresli miejsce, ktére Wykonawca moze zajg¢ na potrzeby zaplecza
budowlanego.

3. Zamawiajgcy zapewni bezpfatne korzystanie z energii elektrycznej i wody.

Przystgpienie w terminach wskazanych umowg do odbioréow czesciowych i odbioru korcowego, po
powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.
Terminowe regulowanie wynikajgcych z umowy zobowigzan finansowych w stosunku do Wykonawcy na
podstawie ztozonej przez Wykonawce faktury VAT wraz ze stosownymi dokumentami.
W ramach swoich obowigzkéw Zamawiajgcy uprawniony jest, w trakcie realizacji Umowy, do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy, odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy - zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w §5 ust. 13.
§5
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nalezy w szczegdlnosci:

1.

Prace muszg by¢ prowadzone z uwzglednieniem czasu normalnej pracy i obstugi interesantéw Inspektoratu
ZUS Krakéw tagiewniki. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ ucigzliwe prace
budowlano-remontowe typu kucie, wiercenie po godzinach pracy Inspektoratu, tj. od godz. 15% do godz.
6% dnia nastepnego w dni pracy Zamawiajacego (od wtorku do piatku) oraz w dni wolne od pracy do godz.
6% nastepnego dnia pracy. Prace moga by¢ rédwniez realizowane w normalnych godzinach funkcjonowania
Inspektoratu po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kazdorazowo po zakonczeniu prac miejsca ogolnodostepne muszg by¢ uprzatniete z wszelkiego rodzaju

pozostatosci po wykonanych pracach (gruz, kurz, resztki materiatéw itp.). Wykonawca jest zobowigzany

posprzata¢ we wiasnym zakresie.

Harmonogram realizacji prac bedzie ustalany z Zamawiajacym na biezaco. Zamawiajgcy sukcesywnie bedzie

przekazywat maksymalnie po 2 pomieszczenia.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia terminowo i zgodnie z zasadami sztuki
i techniki budowlanej, zasadami prowadzenia robot budowlano-remontowych, obowigzujgcymi przepisami
i normami dotyczacymi przedmiotu zamowienia, przepisami BHP i p.poz, przepisami dotyczacymi ochrony
$rodowiska naturalnego oraz zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji robot.

5.  Wszelkie prace budowlano-remontowe nalezy wykonywac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 1332 z dnia 06.07.2017 r.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w sposdb gwarantujgcy bezpieczenstwo klientow i pracownikow
ZUS oraz os6b postronnych.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zamdwienia z materiatdw wiasnych, dobrej jakosci,
nowych oraz wolnych od wad, odpowiadajac za ich ilos¢ i jakos¢. Materiaty muszg odpowiadaé wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z pozn. zm.). Wszystkie
wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w czesci szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt. Materiaty i wyroby zastosowane przy wykonywaniu prac musza
posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek certyfikujgcych lub by¢ zgodne
z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.

Wykonawca bedzie ponosi¢ wszystkie koszty pozyskiwania i dostarczenia materiatdw na plac budowy.

8. Wykonawca ma obowigzek konsultowaé z Zamawiajgcym jako$¢ i kolorystyke materiatdw przed
wbudowaniem lub zastosowaniem:

1) sufity podwieszane spetniajgce przepisy z zakresu ochrony ppoz., w technologii dajgcej mozliwosc
tatwego demontazu, umozliwiajgcego dostep do przestrzeni miedzysufitowej, podkonstrukcja stropow
systemowych w kolorze biatym, widoczna i wypetniona biatymi prostymi ptytami bez fazowan na
krawedziach,

2) Sciany pomieszczen biurowych - malowane farbg wodorozcienczalng, odporng na zabrudzenia w
kolorze biatym z palety RAL 1013, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016,

3) Sciany ciggdw komunikacji pionowej i poziomej ( korytarze i klatki schodowe) - malowane farbg olejng,
matowg, na catej wysokosci Sciany, w kolorze biatym z palety RAL 1013, 9001, 9002, 9003, 9010,
9016,

4) podiogi - wyktadzina obiektowa homogeniczna, nienasigkliwa, zmywalna, odporna na zarysowania
i zmatowienia, klejona do podtoza — Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kolorystyke do
zatwierdzenia przed zastosowaniem.

Sciany i podtogi nalezy wyraznie ze sobg skontrastowac

5) deska odbojowa - w pomieszczeniach biurowych z ptyty meblowej w okleinie drewnianej szerokosci 40
cm, na ciggach komunikacyjnych z ptyty meblowej w okleinie drewnianej trudnozapalnej NRO
szeroko$ci 40 cm

9. Wykonawca we wlasnym zakresie zobowigzany jest do przesuwania/zdejmowania elementéw wyposazenia
Zamawiajgcego przed i po malowaniu, ktore utrudniajg dojécie do malowanych powierzchni oraz

wynoszenia | wnoszenia wyposazenia remontowanych pomieszczen (z  wylgczeniem  sprzetu

komputeroweqo).

10. State elementy wyposazenia przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ folig.

180000/271/3/2019-ZAP 53



11.

12.

13.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania pomieszczen oraz ciggow komunikacyjnych w rejonie robot

w stanie czystym i bezpiecznym. Prowadzone prace nie mogg spowodowal wytgczenia budynku

z normalnego uzytkowania. Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo przed przystgpieniem do prac

zabezpieczy¢ mienie Zamawiajgcego, ktdre mogtoby ulec zniszczeniu podczas wykonywania robét

budowlano-remontowych.

Wykonawca odpowiada za straty spowodowane przez niego w rzeczowych sktadnikach majatkowych ZUS

powstate w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zatrudnia na umowe o prace do realizacji zamoéwienia minimum 4 pracownikéw w rozumieniu

art. 22 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666

z pozn. zm.)

§6
Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze powierza nizej wymieniony zakres przedmiotu umowy Podwykonawcy/om:

Wykonawca zleci wykonanie czesSci przedmiotu umowy wytgcznie Podwykonawcom majgcym odpowiednig

wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do

akceptacji nie moga przewidywac formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez

potrgcenia z naleznosci za prace wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce; projekty
umow oraz umowy zawierajgce takie postanowienia nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia ztozenia projektu umowy z Podwykonawcg Zamawiajgcy udzieli na piSmie zgody

na zawarcie umowy albo podajac uzasadnienie zgtosi sprzeciw lub zastrzezenia do umowy, co jest

réwnoznaczne z odmowg udzielenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca.

W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 3) — Wykonawca
ponownie przedstawi projekt umowy z Podwykonawcg uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgtoszone
przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg bedzie uwazana za zatwierdzong przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy

w terminie 7 dni od dnia przedstawienia projektu umowy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu

umowy.

Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt przewidzianych do wykonania;

2) termin realizacji;

3) wynagrodzenie i terminy ptatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej;

4) tryb rozwigzania umowy z Podwykonawcag w przypadku rozwigzania przedmiotowej umowy.
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10.

11.

12

13.

14.

15.

—

—

Wykonawca w umowach z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg jest zobowigzany do zawarcia
odpowiednich postanowien o obowigzku uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na
zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajgcy ma prawo domagac sie zmiany o0sOb odpowiedzialnych za realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, a takze zmiany Podwykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zapewnic¢
odpowiednie zastepstwo, w szczegolnosci w przypadku:
1) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
2) nieterminowej realizacji robdt;
3) nieprzestrzegania przepisow bhp i p.poz.;
Zamawiajagcy ma prawo Zgdania usuniecia z terenu robot kazdego z pracownikow Wykonawcy lub
Podwykonawcdw, ktorych zachowanie narusza prawo i zasady wspotzycia spotecznego.
Zlecenie przez Wykonawce czesci rob6t Podwykonawcom nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw
w takim samym stopniu, jakby byty to dziatania lub zaniechania jego wtasnych pracownikow.
Wszelkie postanowienia dotyczgce Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.
§7
Nadzo6r i koordynacja wykonania umowy
Osobami sprawujgcymi nadzoér nad wykonaniem przedmiotu umowy s3:
1) ze strony Zamawiajgtego — .....cccceovveeieieeiieeecie e
2) ze strony WyKONaweCy — ....eoooceeiiiiieieneeeee e
Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia
drugiej strony.
§8
Zamowienia dodatkowe, roboty zamienne
W przypadku koniecznosci wykonania robét w ramach zamoéwienia dodatkowego Zamawiajacy moze
powierzy¢ Wykonawcy ich wykonanie na podstawie odrebnej umowy.
Podstawg do okreSlenia zakresu rzeczowego zamowienia dodatkowego jest protokét koniecznosci
sporzadzony przez Inspektora nadzoru, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Podstawg do okreslenia wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania zaméwien
dodatkowych bedzie kosztorys ofertowy, sporzadzony przez Wykonawce, sprawdzony przez Inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Wartos¢ robot wykonywanych w ramach zamoéwien dodatkowych bedzie ustalana w oparciu o kosztorys,
o ktorym mowa w ust. 3, przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przyjmowane beda:
1) w pierwszej kolejnosci — ceny jednostkowe robot tozsamych ujetych w kosztorysie ofertowym
zamoéwienia podstawowego;

2) w przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym — ceny jednostkowe robét nie mogg by¢
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wyzsze niz Srednie ceny obowigzujgce na danym terenie wynikajgce z ogdlnodostepnych publikacji
branzowych, obowigzujace w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zaméwienia dodatkowego.

W przypadku braku mozliwosci ustalenia wynagrodzenia w sposob, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca

zobowigzany jest dokona¢ kalkulacji cen jednostkowych rob6t metodg kalkulacji szczegétowej przyjmujac:

1) stawki roboczogodzin, narzuty kosztow posrednich i zysku, ceny materiatdw i pracy sprzetu nie wyzsze
niz Srednie stawki obowigzujgce na danym terenie, wynikajgce z ogdlnodostepnych publikagiji
branzowych, obowigzujgce w dacie ustalania wynagrodzenia. Jezeli w publikacjach branzowych nie ujeto
niezbednych do dokonania kalkulacji cen to wynagrodzenie ustala sie wedtug cen producentéw albo
handlowcdéw, cen baz sprzetowo-transportowych albo ustugodawcéw, po uprzednim zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego;

2) katalogi naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR) wymieniane w $rodowiskowych metodach kosztorysowania
robot i jako uzupetniajgce katalogi na prawach norm zakfadowych oraz analize indywidualng — do
ustalania jednorazowych naktadéw rzeczowych.

W razie koniecznosci wykonania robot zamiennych Zamawiajgcy powierzy ich wykonanie Wykonawcy na

podstawie aneksu do umowy, z uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.

Do okreslenia zakresu rzeczowego rob6t zamiennych oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

z tytutu wykonania robdt zamiennych stosuje sie odpowiednio zapisy ust. 2-5.

§9
Odbiodr czesciowy

. Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

1) roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu;

2) elementy robot;

3) poszczegdlne etapy robot zgodnie z harmonogramem tj.:

EtapI - prace budowlano-remontowe w obrebie I pietra, ktérego wykonanie przewidywane jest od
dnia wprowadzenia na budowe do dnia 12.08.2019 r.

Etap II - prace budowlano-remontowe w obrebie parteru, ktdrego wykonanie przewidywane wykonanie
od podpisania protokotu odbioru czeSciowego Etapu I do dnia 13.12.2019 r.

Etap III - prace budowlano-remontowe w obrebie klatek schodowych ktdrego wykonanie przewidywane
wykonanie od podpisania protokotu odbioru cze$ciowego Etapu II do dnia 27.01.2020 .

. Wykonawca obowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru poszczegdlnych etapow

prac meilowo lub telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

. Odbior poszczegdinych etapdw prac nie stanowi skwitowania Wykonawcy z nalezytego wykonania robdt jako

catosci.

. Odbidr czesciowy poszczegolnych etapdw robdt zostanie stwierdzony na pisSmie w formie protokotu

podpisanego przez obie strony umowy. Data podpisania protokotu odbioru czeSciowego stanowi date

przekazania Zamawiajgcemu danego etapu wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca przed podpisaniem poszczegolnych protokotdw czesciowych odbioru robot zobowigzany jest do

dostarczenia:
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1) dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
atestow i certyfikatow lub deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng na zastosowane
materiaty i wyroby budowlane w formie oryginatdw lub kopii po$wiadczonych przez Wykonawce za
zgodno$¢ z oryginatem;

2) o$wiadczenia dotyczacego zgodnosci wykonanych robdt z przedmiarem, STWIOR oraz przepisami
i normami;

3) kompletu wszystkich innych dokumentéw niezbednych do prawidtowego przeprowadzenia odbioru
czesciowego, w tym kosztorysu powykonawczego sporzadzonego w oparciu o obmiary robdt potwierdzone
przez osobe nadzorujgcg ze strony Zamawiajgcego i ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie
ofertowym.

§10
0Odbiér koncowy

1. Odbidr korncowy nastgpi po wykonaniu catego zakresu robét budowlano-remontowych.

2. Podstawg zgtoszenia odbioru koricowego jest:

1) dostarczenie przez Wykonawce dokumentéow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci atestow i certyfikatow lub deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng na zastosowane materiaty i wyroby budowlane w formie oryginatow lub kopii
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem;

2) oswiadczenie dotyczace zgodnosci wykonanych robot z przedmiarem, STWIOR oraz przepisami
i normami;

3) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentéw niezbednych do prawidtowego przeprowadzenia
odbioru, w tym kosztorysu powykonawczego sporzadzonego w oparciu o obmiary robdt potwierdzone
przez osobe nadzorujgca ze strony Zamawiajgcego i ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie
ofertowym.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, powinny by¢ przekazane Zamawiajgcemu, w terminie co najmniej 3
dni roboczych przed rozpoczeciem odbioru koncowego.

4. Odbidr koncowy odbywa sie komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 2.

5. Komisja, o ktdrej mowa w ust. 4 powotywana jest przez Zamawiajgcego. W sktad komisji wchodza:
przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy, podwykonawcy, a takze w miare potrzeby inne
0soby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koficowego na pismie.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ date odbioru koncowego i rozpocza¢ czynnosci odbioru
koncowego nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
przez Wykonawce.

8. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego nastepuje nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty ich
rozpoczecia.

9. Jezeli w trakcie odbioru koficowego zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia, wowczas:

1) o ile nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie przy uwzglednieniu skali utraty wartosci uzytkowej lub innej,
w zakresie, ktérej wade stwierdzono;
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2) o ile wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajagcego o usunieciu wad. Postanowienia ust. 5 - 8 stosuje sie

odpowiednio.
Odbior koncowy zostanie stwierdzony na pismie w formie protokotu podpisanego przez obie strony umowy.
Data podpisania protokotu odbioru kofcowego stanowi date przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy przez Wykonawce, tj. date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

§11

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na sume ubezpieczenia, odpowiadajgcg co najmniej wartosci
wynagrodzenia okres$lonego w §12 ust. 1.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawia dowdd optacenia sktadek na ubezpieczenie, o ktdérym
mowa w ust. 1.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, musi pozosta¢ w mocy przez caly czas trwania umowy

§12

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, ktdrego wysokos¢

zgodnie ze ztozong ofertg wynosi:

cena catkowita netto: ......ceevviiiiiiiiiiennnn, Z (SFOWNIE evviiiiiicc )
cena catkowita brutto: ........ccceeiiiiiiiniiins Zh (SIOWNIE: uvveiiiciei e )
stawka podatku VAT: ............ %

warto$¢ podatku VAT: ...eoevviviiiieniciiiieeenn, Zh, (STOWNIE: oo )

Wartos¢ umowy obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia.

. Ceny jednostkowe sg state i obowigzujg w czasie realizacji przedmiotu umowy.

§13

Zasady rozliczen
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne jest na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT.
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi kazdorazowa po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego
poszczegdlnych etapdw i usunieciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w tym protokole oraz
sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego dotyczacego danego etapu sporzadzonego w oparciu 0 obmiary
robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym.
Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia kosztoryséw powykonawczych o ktdrych mowa w ust. 2 w terminie 3
dni roboczych od ich otrzymania.
Wykonawca wystawi fakture po uzyskaniu informacji od Zamawiajgcego o prawidtowosci przedtozonych
dokumentow.
Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo sporzadzonej faktury.

Za date zaptaty uwaza sie date wplywu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
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Faktura winna by¢ wystawiona na:

Zaklad Ubezpieczen Spotecznych,

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5;

Oddzial w Krakowie,

ul. Pedzichéw 27, 31-080 Krakow,

NIP: 521-30-17-228.

Zaptata dokonana bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr.......cccoovvieeiiiiiiinecenniennneeennnn,
8§14

Zasady rozliczen — Podwykonawcy

. Wykonawca wraz z prawidtowo wystawiong fakturg przedtozy Zamawiajgcemu dowod zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy (Podwykonawcom) za wykonane przez niego roboty.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu, o ktdrym mowa w ust. 1 kwota wynagrodzenia
odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego zatrzymana lub ztozona
do depozytu sadowego, zgodnie z art. 143c ust. 5 ustawy Pzp lub Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
naleznego wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego Podwykonawcy (Podwykonawcom).
Przed dokonaniem czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy
0 przedstawienie niezwtocznie stanowiska w przedmiocie braku dowodu zapfaty na rzecz Podwykonawcy
(Podwykonawcdw). Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ informacji w wyzej wymienionym zakresie —
zgodnie z trescig art. 143 c ust. 4 ustawy Pzp.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W WYSOKOSCi .........eenenn. zt (stownie:

................................................................................................ ), stanowigce 5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §12 ust. 1.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do uptywu okresu

rekojmi, przedtuzonego o 15 dni, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1).

. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 w razie jego niewykorzystania zostanie zwrécone Wykonawcy

w nastepujgcy sposob:
1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty podpisania koncowego protokotu
odbioru robo6t i uznania ich przez Zamawiajgcego za nalezycie ukonczone,
2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wniesionego zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia powinna by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokosci.
8§16
Rekojmia i gwarancja jakosci
Wykonawca udziela .... - miesiecznej rekojmi na cato$¢ robét budowlanych, liczac od dnia podpisania bez

zastrzezen protokotu odbioru kofcowego.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu

cywilnego.

Wykonawca udziela .... - miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane objete przedmiotem

umowy.

Bieg okresu gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3 i ust. 4 rozpoczyna sie w dniu podpisania bez

zastrzezen protokotu odbioru koficowego.

W okresie udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad lub

usterek w terminie 5 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgtoszenia wady lub usterki przez

Zamawiajgcego. Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.

Dopuszcza sie zgtaszanie wad lub usterek przez Zamawiajgcego do Wykonawcy drogg mailowag (adres

Mailowy ..o, ), przy czym kazdorazowe zgtoszenie wad lub usterek w tej formie,

potwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej.

W przypadku, gdy zakres wad lub usterek, lub warunki atmosferyczne uniemozliwiajg ich usuniecie

w terminie okreslonym w ust. 6, Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych uzgodni z Zamawiajgcym

nowy termin ich usuniecia.

Ustep 6-8 stosuje sie odpowiednio do usuwania wad z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia dokumentdéw gwarancyjnych w formie pisemnej, najpdzniej w dniu

podpisania protokotu odbioru koncowego.

§17
Kary umowne

W przypadku op6znienia w wykonaniu robét budowlano-remontowych w stosunku do terminu okreslonego

w umowie, chyba Zze wynikto ono z okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zapfaci

kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto , za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku opdznienia w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi,

chyba Zze wynikto ono z okolicznosci wystepujacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare

umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opodznienia.

W przypadku op6znienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, chyba ze

wynikto ono z okolicznosci wystepujacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w

wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku ujawnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych witasciwe uzytkowanie

przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu (w przypadku nie spetnienia wymagan, okreslonych w §5 ust. 13) kare

umowng w wysokoséci 100 ztotych (stownie: sto ztotych):

1) odrebnie za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia wymogow o ktérych mowa w §5 ust. 13;

2) odrebnie za kazdg osobe - za kazdy dzien, w ktdrym osoba wykonujgca czynnosci objete przedmiotem
umowy (wskazane w punkcie 1 opisu przedmiotu zamdwienia - zat. nr 2 do umowy), wykonywata
przedmiot umowy na innej podstawie niz umowa o prace.

W przypadku szkody przenoszacej wysokoSC zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcy moze dochodzi¢

odszkodowania na zasadach ogoélnych.
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11.

Kwote kary umownej nalezy wptaci¢ na konto Zamawiajgcego. Za date wptaty uwaza sie dzien uznania

rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku nie dokonania zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do

zaptaty, kwoty te stajg sie wymagalne, a Zamawiajgcy staje sie uprawniony do ich potragcania z biezgcych

naleznosci Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego zabezpieczenia.

Zaptata kary, jej potrgcenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét oraz

wykonania pozostatych zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych prawa cywilnego za

szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
§18

Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawce, w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach.

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

Obowiazek zachowania tajemnicy

. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez wzgledu na forme

ich utrwalenia, stanowigcych tajemnice prawnie chroniong Zamawiajgcego, uzyskanych w trakcie

wykonywania umowy.

W szczegolnoéci Wykonawca jest zobowigzany zachowa¢ w tajemnicy uzyskane od Zamawiajgcego

informacje dotyczace rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz

stosowanych zabezpieczen.

Uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy informacje nie mogg by¢ wykorzystane do

innego celu niz do realizacji umowy.

Zobowigzanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, ktore:

1) staty sie publicznie dostepne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

2) byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajgcego i nie byty objete zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3) podlegajg ujawnieniu na mocy przepiséw prawa.

W terminie 5 dni roboczych od rozwigzania lub wygasniecia umowy Wykonawca jest zobowigzany do

zwrocenia Zamawiajgcemu lub zniszczenia wszelkich materiatow zawierajgcych informacje stanowigce

tajemnice prawnie chroniong Zamawiajgcego, jakie otrzymat lub wytworzyt w zwigzku z wykonywaniem

umowy, za wyjatkiem jednej kopii ww. materiatdw niezbednych do ewentualnego dochodzenia roszczen,

ktdre zostang zniszczone niezwtocznie po uptywie terminu przedawnienia roszczen. Wykonawca zapewni tym

materiatom ochrone w stopniu co najmniej rownym poziomowi ochrony, na jakim chroni wiasne informacje.
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Niezwtocznie po uptywie terminu przedawnienia potencjalnych roszczen Wykonawca informuje pisemnie
Zamawiajacego o zniszczeniu kopii materiatow pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczen.

6. Osoby wykonujace zadania w zwigzku z realizacjg umowy sg zobowigzane do przestrzegania obowigzujgcych
u Zamawiajgcego uregulowan wewnetrznych dotyczacych bezpieczenstwa informacji, w tym w szczegolnosci:
1) Polityki bezpieczenstwa informacji w Zaktadzie Ubezpieczen Spotecznych,

2) Instrukcji prowadzenia postepowan w sytuacji naruszenia ochrony danych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy zostang poinformowane o informacjach
prawnie chronionych Zamawiajgcego oraz zobowigzane do zachowania ich w tajemnicy. Wykonawca
odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wigcznie z odpowiedzialnoscig
materialna.

7. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ Zamawiajgcemu w ciggu 24 godzin od wykrycia zdarzenia
informacje o naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym informacje niezbedne Zamawiajgcemu do
zgtoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o ktorym mowa w art. 33 ust. 3
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016
nr 119/1).

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy w wypadku wyrzadzenia
przez niego szkdd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, bedgcych wynikiem naruszenia bezpieczenstwa
informacji, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

8§20
Postanowienia koncowe

1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 jest niewazna.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Ewentualne spory rozstrzygane bedg przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Krakowie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowi:
1) kopia formularza ofertowego Wykonawcy z dnia ............... — zalgcznik nr 1,
2) szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia — zafgcznik nr 2;
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — zatgcznik nr 3.

7. Umowa zawiera 20 paragrafow i zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla

Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

Podpisy stron:
ZAMAWIAIJACY : WYKONAWCA:
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