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.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00 DLA ZADANIA:

»1ermomodernizacja wraz z wymiang stolarki okiennej w budynku Inspektoratu ZUS w Dziatdowie”

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspoélnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Termomodernizacja wraz z wymiang stolarki okiennej w
budynku Inspektoratu ZUS w Dziatdowie™.

1.2.Przedmiot i Zakres Robot objetych ST
1.2.2. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robét bedgcych tematem niniejszego opracowania jest ,Termomodernizacja
wraz z wymiang stolarki okiennej w budynku Inspektoratu ZUS w Dziatdowie™ w zakresie
docieplenia $cian zewnetrznych oraz wymiany stolarki okiennej oraz przekazania obiektu do
uzytkowania zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig
sztuki budowlane;.

1.2.3. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (wg Wspolnego Stownika Zamoéwien):

Nr wg Wspdlnego
Lp. | Nazwa Stownika Zamowien
1. | Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
2. | Roboty budowlane 45000000-7
3 Roboty budowlape w ’ zgkresie wznoszenia kompletnych obiektow 45200000-9
budowlanych lub ich czesci
4. | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
8. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8
9. Demontaz rusztowan 45262110-5
10. | Roboty rozbiorkowe 45111300-1
11. | Roboty w zakresie roznych nawierzchni 45233200-1
12. | Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
13. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6
14. | lzolacja cieplna 45321000-3
15. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z n/w Specyfikacjami Technicznymi:
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00
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Roboty budowlane w zakresie robo6t budowlanych ST-02.00.00

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych ST-03.00.00

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw os6b trzecich.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych
1.5.1.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowag i ST.

Dane okreslone w Dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
= kosztorys inwestorski
e przedmiary kosztorysowe
o Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych dla w/w inwestycji -
komplet

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje:
- Projekt organizacji i harmonogram robét
- Projekt zaplecza technicznego budowy
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1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale
6 "Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robo6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia” niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg
swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.

Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z
ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.
Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Techniczne;j.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z
2002 r., poz. 953)

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
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Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wlasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié:
e zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,
e zabezpieczenia i konserwacji istniejgcych przewodow i sieci,
e zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw
budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje pt: Projekt zaplecza
technicznego budowy.

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

e urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem 2z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie
dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikédw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych.

e przekazanie planu placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdlnych stref wraz
z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
e instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw
na odpady, usuwanie $mieci i odpadodw,
e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji
i innych instalaciji.
wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych
usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy
oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét
zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
zapewnienia ochrony zdrowia
zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby
nie naruszy¢ chronionych prawem interesow 0séb trzecich, tzn. wtascicieli nieruchomosci przylegtych
bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wtadciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu
budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, Swiata
roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami, promieniowaniem
elektromagnetycznym.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczego6lny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejgcych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.
Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w miejscach
wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko smieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r.
poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny
pracy, w szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
2003r. poz. 401).

Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaklada sie staly pobyt kierownika roboét
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyé
pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczehstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):
e bariery na obrzezach rusztowan,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,
pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgcych na wysokosciach,
porecze zabezpieczajgce przed upadkiem
wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,
e Kkosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Rob6t.
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Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialdbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobdw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
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Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania
odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac¢ na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okre$lajgce
dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych muszg zostaé wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow
i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrdwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatléw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy skltadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkadd trwatych
2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca
jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuéci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byé pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatdw wykonczeniowych musi byé zaakceptowana przez Projektanta i
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowej.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
5) uzywany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny byé dostepne dla
organow kontroli w miejscu eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na
tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i
czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego,
z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewoddw
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymato$ci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny
zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane
do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone
do przejazdu pojazdéw i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami
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ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két pojazdéw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy cieggnami i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy
niz 120stopni. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia
roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwdéch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym,
ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia.
Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchow, uzytkowanych w temp.
ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢é o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego
dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztow
na linach i fancuchach oraz tgczenie lin stalowych na dlugosci jest zabronione.

Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wys. 15¢cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzeh miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowac¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwaciji ruchu
platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu
terenu na platforme dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢, co
najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatow i
wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie osob
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy fadunkowej
szybowych dZzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w
odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:
1) uszkodzonych zakonczen roboczych
2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu
3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie
0s0b w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia
spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczeh
mogqg mie¢ dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Moga
one przebywa¢ w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia
prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejSciem do tych pomieszczen nalezy je
przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne $rodki ostroznosci.
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3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
kierownika budowy i Inwestora.

W celu wilasciwego wykonania instalacji nalezy korzystaé ze sprzetu wynikajgcego z zatozonej
technologii robét. W szczegdlnosci beda to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla
rur stalowych, elektronarzedzia do wykonania przewiertéw w przegrodach budowlanych i do
mocowania rur i przyborow kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania robét instalacyjnych nalezy zachowaé wszelkie wynikajgce z przepiséw Srodki
ostroznosci zwigzane z obstugg maszyn i narzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r.
poz.1890).

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowac¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkéw i wykorzystaé maksymalnie pojemnos¢ tadunkowa srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wpltywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywac¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie fadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie
materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
zragcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce fadunek przed
wypadnieciem lub przemieszczaniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewniaé ochrone zdrowia i zycia pracownikow oraz osob
postronnych, zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie
odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisbw Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych w/w rozporzgdzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Warunki wykonywania robét wg wymogdéw ogdlnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robét
instalacyjnych oraz producenta wybranych urzgdzeh i technologii.
Po zakonhczeniu robdt nalezy:

- sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji

- sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

- wykonac¢ pomiary elektryczne
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- przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjag
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegodtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badah.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
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kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$é materiatéw i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z
2002 r., poz. 953)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,

przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatoéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjag
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru roboét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
Zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodno$é wykonanych robét z:
- 1) dokumentacja projektowg

)
3)
4) ustaleniami z Projektantem
- 5) wiedzg i sztukg budowlang
6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu roboét
7) wszystkimi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

8.1. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, jednak nie
pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedfozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzgdzen.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbior wstepny Robot”.

Nalezy zwrécié uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowe]j eksploatacji obiektu.
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OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

. Ustalenia Ogoéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

1.

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

2. wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

3. wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami,

4. Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT — ceny brutto nalezy poda¢ w oddzielnych
rubrykach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

e umowa z Inwestorem

e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r ze zm. i powigzane rozporzadzenia

o Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

e Dz. U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. ze zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. ze zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r .w sprawie warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzgdzen transportu bliskiego

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r ze zm. i powigzane rozp.
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Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r ze zm. i powigzane

rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r ze zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r ze zm. i

powigzane rozp.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r ze zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r ze zm. i powigzane rozp.

Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r ze zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r ze zm. |

powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r ze zm. i powigzane rozp.

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

o PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego

e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogélne

o PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Suche piony

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wriasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogolne metody obliczania

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne

e PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania

e PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

o PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczenh o
kubaturze do 600 m3

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

o PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

o PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegtly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

o PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania— wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe

e PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami

¢ PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
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PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z
poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-
B-03002:1999/Az2:2002

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow. Wymagania ogélne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001
PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
dachéw na ogien zewnetrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palnosci materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999
PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci
dymotwaorczych materiatéw

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych
temperaturach

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy ré6znymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-
01.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (45100000-8) DLA
ZADANIA:

»1ermomodernizacja wraz z wymiang stolarki okiennej w budynku Inspektoratu ZUS w Dziatdowie”
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych "Wymagania w zakresie
przygotowania terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robo6t w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji pt.: ,Termomodernizacja wraz z wymiang stolarki okiennej w budynku Inspektoratu ZUS w
Dziatdowie”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robdét bedgcych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania
terenu oraz urzadzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestycji pt.:
»1ermomodernizacja wraz z wymiang stolarki okiennej w budynku Inspektoratu ZUS w Dziatdowie”

w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora
w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomos$cig sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t zgodnie z WSZ:

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

Lp. | Nazwa Nr wg Wspdlnego Stownika Zamowien
7. | Roboty na placu budowy 45113000-2
8. | Wznoszenie rusztowanh 45262120-8
9. | Demontaz rusztowan 45262110-5

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumiec i stosowac tylko i wylgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego. Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacja Ogodlng
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcg wymagania ogolne
nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikaciji i
innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje
sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobow budowlanych, oprocz
zawartych w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Ogdinej Wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:

- taczki

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci fadunkowej 2 t

- wycigg
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkow BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robét w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
| KATEGORIE ROBOT.

5.1. Roboty na placu budowy 45113000-2

Przed rozpoczeciem robd6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy, co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu robét i sktadowania materiatéw budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub
utylizacji $ciekéw

4) urzagdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wiasciwej wentylaciji

7) zapewnieni fgcznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykonaé w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
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granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnié staty nadzér. Wysokosc¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz :
1) dla wozkow szynowych - 4%

2) dla wozkow bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza
sie balustrada, ktora powinna skfada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowa a poreczg wypetnia
sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m,
co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia z magazynow oraz przejscia miedzy
budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokos$ci
1,1 m lub w inny sposéb.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej
niz 15m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdéw.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od
potrzeb system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004,
nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na
wysokosci min. 2m, w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym
mozliwos¢ odczytania zawartych na niej informac;ji.

Ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogloszenie takie powinno zawiera¢:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych

2) maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegodinych okresach
3) informacje dotyczgce planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi)
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki



Eko Audyt Sp. z o0.0.

Nr projektu: 045
Rewizja: 0
Data: 2018-0-10

Strona: 30

przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zostaé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowacC sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i
przejazdow szerokosé daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony
niz szerokosé¢ przejscia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywaé jako rusztowan lub
miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, nalezy jg
ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeh miedzy deskg kraweznikowg a porecza
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktérej moga spadac przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa
taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

5.2. Wznoszenie i demontaz rusztowan (45262120-8; 45262110-5)

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa podczas prac na wysokosci nalezy ogranicza¢ liczbe
niebezpiecznych operacji roboczych oraz stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce pracownikdw.

Kierowanie pracami na wysokosciach nalezy powierza¢ osobom majgcym wiasciwe uprawnienia,
przygotowanie techniczne oraz praktyke zawodowsa.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

e prowadzenie robot scisle wedtug dokumentaciji technologiczno- organizacyjnej obiektu

e przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa pracy na wysokosci, zgodnie z instrukcja
bezpieczenstwa montazu, normami oraz og6lnymi i szczegétowymi przepisami bhp

e wyposazenie brygad w odpowiednie srodki ochrony osobistej

e dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokos$ci, a zwtaszcza prawidtowosci usytuowania
i zamocowania urzadzen zabezpieczajgcych

e wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz
oznaczanie ich znakami ostrzegawczymi

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni:

o przejs¢ przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaz ogdlny powinien przedstawi¢
podstawowe zagrozenia i najczestsze przyczyny wypadkéw

e umie¢ postugiwaé sie przydzielonymi Srodkami ochrony osobistej oraz urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi

e umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzgdzenia stuzgce do transportu poziomego i
pionowego

e posiada¢ ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczgcymi stanu zdrowia i
predyspozycji do pracy na wysokosci oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy
zatrudnieni przy montazu, demontazu rusztowan wiszgcych muszg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

e zabronione jest zatrudniane pracownikbw przy pracach na wysokosci w przypadku
przeciwwskazan lekarskich

Wybér wiasciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinny by¢ uzaleznione od rodzaju robét, a
takze od rodzaju robot, a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia.
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Petny wykaz kart i wzoréw srodkéw ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy. Katalog ten umozliwia wtasciwy dobor srodkow ochrony indywidualnej oraz zgodne z
przepisami ich stosowanie.

Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci powinien by¢ stale sprawdzany Wycofanie go z uzycia
powinno nastgpi¢ po przekroczeniu terminu waznosci oraz zawsze wowczas, gdy sprzet ten byt
narazony na przecigzenie spowodowane upadkiem cztowieka z wysoko$ci.

Na budowie kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 1m musi by¢ zabezpieczone barierg
ochronng o wysokosci 1.1m i deskg kraweznikowg o szerokosci 0.15m. Wolng przestrzen, miedzy
poreczg bariery a deskg kraweznikowa, nalezy zabezpieczy¢ poprzeczkg umocowang w potowie
wysokosci.

Otwory technologiczne i inne nalezy przykry¢ pokrywg i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie lub
ustawi¢ bariery ochronne.

Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robét zapisem w dzienniku
budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy.

Po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej przerwie w uzytkowaniu, na rusztowaniach mozna
pracowac¢ dopiero po kontroli technicznej. Powinna ona obejmowaé stan konstrukcji rusztowan i
podestdéw roboczych.

Prace na rusztowaniach:

— montaz rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje

— rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposoéb
umozliwiajgcym sptyw wod opadowych; nodnosé podtoza gruntowego w miejscu ustawienia
rusztowania powinna byc¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa.

— rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentac;ji technicznej producenta lub
w przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny

— rusztowanie powinno posiada¢ prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie i schodzenie,
balustrady skfadajgce sie z poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych
moze by¢ umieszczona na wysoko$ci 1m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od sciany budynku o
wiecej niz 20cm, balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.

Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wigksze niz:
a) w kierunku réwnolegtym do sSciany, tj. podiuznie:
e przy rusztowaniach drewnianych - 2,5 m
e przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m
b) w kierunku prostopadtym do Sciany, tj. poprzecznie:
e przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m
e przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m

Stezenia rusztowan przysciennych wysokosci ponad 10m nalezy mocowac¢ do stojakow i
rozmieszczac na catej dtugosci rusztowania w sposéb zapewniajgcy nieprzesuwalnosé weztow.
W pionie nalezy je umieszczac¢ w odstepach nie wigkszych niz 6m.

Konstrukcje rusztowania trzeba kotwi¢ do $ciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze by¢
wieksza niz 2,5kN, a odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigeksza niz 5m. Kotwie
(haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w Scianie na glebokos¢, co najmnie;j
20cm.

— rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu
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— ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrong odgromows i tablice informujacg m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostéw oraz byé poddawane konserwacji i sprawdzeniu-
kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz
10 dni

— kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ wydzielone miejsce stuzgce komunikaciji
pionowej pracownikéw zatrudnionych na rusztowaniu. Odlegto$¢ miedzy sasiednimi pionami
komunikacyjnymi nie powinna by¢ wigeksza niz 40m. Konstrukcja wysiegnikéw transportowych
powinna zapewnic przeniesienie obcigzenia pionowego pieciokrotnie wiekszego niz obcigzenie
dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.

— do transportu materiatdw o masie wiekszej niz 150kg nalezy wykona¢ wieze wyciggowsg jako
konstrukcje samodzielng, przylegajgcg do konstrukcji rusztowania

Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowana przez Kierownika Budowy.
DemontaZz rusztowan moze nastgpi¢ po zakonczeniu robo6t prowadzonych z tego rusztowania oraz po
usunieciu w konstrukcji pomostéw roboczych oraz wszelkich urzadzen i materiatéw. Dopuszcza sie
czesciowy demontaz od gory w miare postepu prac z najwyzszego pomostu.

Podczas demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementow z wysokosci. Po
zakonczeniu demontazu wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone i posegregowane jako:

e nadajgce sie do dalszego uzytku

e wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwatych odksztatcen
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie wykonuje
sie roboty na rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych umieszczonych w
widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wiezach wyciggowych muszg by¢é wywieszone tablice
informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowania i pomostu wyciggu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Roboty ziemne

Oprécz wymagan zawartych w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych
przy realizacji wykopow fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage na statecznosé scian wykopow,
naruszenie struktury gruntu w wykopie.

6.2. Montaz i demontaz rusztowan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rusztowania nalezy wykona¢ kazdorazowo przed oddaniem
rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukohnczeniu robét montazowych. Obejmuje ono
sprawdzenie:
stanu podtoza, zgodnie z PN-M-47900-2:1996
posadowienia rusztowania
siatki konstrukcyjnej rusztowania
stezen
zakotwien- polegajgce na probie wyrywania kotwi sciennych
pomostow roboczych zabezpieczajgcych
wymagan dotyczgcych konstrukcji
urzgdzen piorunochronnych
usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996
e odchylenia od pionu i poziomu
Rusztowanie uwaza sie za prawidiowo zamontowane, jezeli przeszto wszelki badania pomiarowe,
zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodnosci nalezy
usterki usungc¢ i wykona¢ ponownie badania. Z wykonanych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie odbioréw, oprocz zawartych w
Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane

rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i

drogowych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane

rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pézn. zm. i

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terenéw

Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29

pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie

eksploatacji niektérych urzgdzen transportu bliskiego

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. i

powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

o PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego

e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki
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wodne. Wymagania ogdlne

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

o PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

e BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-
02.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7) DLA ZADANIA:

»ermomodernizacja wraz z wymiang stolarki okiennej w budynku Inspektoratu ZUS w Dziatdowie”
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robo6t budowlanych - "Wymagania w zakresie
robot budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét,
ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Termomodernizacja wraz z wymiang stolarki okiennej
w budynku Inspektoratu ZUS w Dziatdowie”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robdét bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie
petnej realizacji budowlanej w/w przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja (zgodnie z WSZ):

Nr wg Wspdlnego
Lp. | Nazwa Stownika Zaméwien
4. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6
5. | Izolacja cieplna 45321000-3
6. | Roboty w zakresie okfadziny tynkowej 45324000-4
7. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
11. | Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate 45450000-6
12. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowacC tylko i wytacznie w zakresie
przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego oraz fgcznie ze Specyfikacjg Ogding
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcg wymagania ogolne
nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:
- inwentaryzacja powykonawcza
- wykonanie rusztowan, pomostow roboczych

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
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1.5. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetniac wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje
sie zadnych szczegolnych wymagan odnos$nie materiatbw lub wyrobow budowlanych, oprocz
zawartych ponizej oraz w dokumentac;ji projektowej i Specyfikacji Ogoélnej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc
sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jako$ci wykonania
robot w przewidzianym terminie.

e zuraw okienny przeno$ny 0,15t

e wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym

e spawarka elektryczna wirujgca do 300A

e betoniarka wolnospadowa elektryczna

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczehstwa ruchu przy
przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
takze przechowywac z dala od zrodta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Wyroby na paletach faduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac $cisle jedna
obok drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy
ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkow
przechowywania materiatow.

Papa termozgrzewalna:

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajgc je w pozyciji
lezgcej najwyzej w dwdoch warstwach. Rolki papy nalezy uktadaé dtugoscig w kierunku jazdy $rodka
transportowego na catej szerokosci.
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Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci, co
najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktadac w stosy na rownym i utwardzonym podiozu,
w pozycji lezgcej rownolegle do siebie, nie wigcej niz w dwoch warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢
wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Pape podkfadowg transportowac i sktadowac na paletach w pozyciji stojacej. Chroni¢ przed Swiattem i
wysokg temperaturg. Nie wystawiaé na dziatanie promieni stonecznych strony przeznaczonej do
klejenia. Nie sktadowac dtuzej niz 9 miesiecy.

Masy tynkarskie:
Masy tynkarskie nalezy transportowac i przechowywac¢ w temperaturze 5° - 25°C.

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Kazdy
worek powinien posiadaé nadruk lub etykiete, zawierajgce, co najmniej dane jw. Sucha mieszanke w
czasie przechowywania nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.
Skfadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach,
przez okres max 6 miesiecy.

Materiaty murarskie:

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdt murarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Zbrojenie:

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb gwarantujgcy
unikniecie trwatych odksztatcen stali. Zatadunek roztadunek i transport powinny odbywac sie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY,
KLASY | KATEGORIE ROBOT.

Wszelkie stosowane materialy muszg odpowiada¢ parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej
specyfikaciji.

5.1. Roboty rozbiéorkowe 45111300-1

5.1.1. Zakres prac
Prace z zakresu remontu i modernizacji budynku:

1. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem gr. 12 cm z naprawg elewac;ji i robotami
towarzyszacymi

2. Docieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem gr. 20cm wraz z robotami
towarzyszacymi

3. Wymiana stolarki okiennej na bardziej szczelng wraz z montazem nawiewnikéw okiennych

4. Inne niezbedne dostosowania
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5.2.1. Izolacja scian zewnetrznych styropianem o gr 12cm

Przed przystgpieniem do prac remontowych catg elewacje nalezy odpowiednio przygotowac.
Powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona, istniejace ptytki klinkierowe skute, elewacja powinna
by¢ wolna od luznych fragmentéw tynkéw, powtok malarskich, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow,
ktore obnizajg wymagang przyczepnos¢ podtoza. Ubytki tynkéw uzupetni¢ nowym tynkiem. Istniejgce
w murze rysy nalezy zatrze¢ zaprawg cementowo-wapienng przed przystgpieniem do robot
ociepleniowych.

Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ rysy siatka.

Na zaszpachlowane rysy po wyschnieciu zaprawy (jezeli ponownie nie pojawig sie rysy) nalezy
przyklei¢ tadme reparacyjng z wtokna szklanego albo z wtdkniny, a nastepnie jg zaszpachlowac.

Zamiast tadmy i zaprawy mozna zastosowac szpachléwke zbrojong, ktora jest wzmocniona widknem.

Tasme z wtdkna szklanego przykleja sie na ryse i uzywajac metalowej szpachli wciska zaprawe
szpachlowg do wnetrza rysy. Decydujgc sie na zastosowanie tasmy z widkniny polipropylenowe;,
nalezy pamietaé, ze najpierw trzeba wypetnic¢ ryse zaprawg, a potem przyklei¢ tasme i ponownie
nanies¢ warstwe zaprawy.

Zaleca sie przeprowadzenie testu przyczepnosci kostek styropianu do podtoza zgodnie z instrukcjg
ITB.

Podczas prowadzenia prac, powierzchnia scian budynku musi by¢ bezwzglednie sucha,

a temperatura powietrza wynosi¢ od +5°C do +25°C. W trakcie trwania przerwtechnologicznych,
nalezy zadbaé o zabezpieczenie ocieplenia przed szkodliwym dziataniemstonca i wiatru.

Po oczyszczeniu i naprawieniu poditoza, catg powierzchnie scian budynku nalezy

zagruntowac. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dotusciany. Listwe startowg
aluminiowa, utatwiajgcg zachowanie poziomu przy uktadaniu pierwszej warstwy, nalezy przymocowac
do Sciany budynku stosujgc po 4 tgczniki na 1mb, montujgc po jednym na poczatku oraz na koncu
listwy. Nalezy stosowacé listwe startowg z kapinosem. Ewentualne nieréwnosci sciany nalezy
zniwelowaé poprzez zamontowanie w listwie podktadek dystansowych z tworzywa sztucznego.
Zaleca sie, aby listwy fgczy¢ specjalnymi klipsami montazowymi, co usprawni wypoziomowanie
profilu.

Nastepnie do scian fundamentowych (do gtebokosci 50cm i na wysokos$¢ 30cm cokotu) przyklei¢ ptyty
z polistyrenu ekstradowanego (styrodur) gr. 6¢cm. Plyty ze styroduru zabezpieczy¢ od strony gruntu
warstwg siatki z wiékna szklanego na kleju oraz folig kubetkowa w strefie ponizej gruntu.

Kiedy Sciana bedzie w stanie surowym przed potozeniem okfadziny nalezy jg otynkowaé. Do
mocowania ptytek nalezy uzywaé odksztatcalnej zaprawy klejowej o tzw. minimalnym (lub zerowym)
sptywie, ktéry sprawia, ze ptytka przytozona do Sciany nie bedzie sie obsuwata w czasie uktadania na
elewadji.

Miedzy ptytkami zachowujemy 8-12mm odstepy, ktdre po okoto 7 dniach (zaleznie od producenta kleju)
nalezy wypetni¢ zaprawg do spoinowania klinkieru. Zaprawy tej nie mozna rozciera¢ po powierzchni
ptytek poniewaz ptytka ceglana elewacyjna jest niemozliwa do wyczyszczenia.

Zaleca sie zastosowanie styropianu EPS 100 o podwyzszonej wytrzymatosci.
Podtoze, na ktorym ukfadana jest termoizolacja obcigzona ptytkami ceglanymi musi by¢ nosne.

Termoizolacje przyklejamy do powierzchni elementu murowego za pomocag zaprawy klejowej do
mocowania plyt styropianowych. Nalezy zwréci¢ uwage na efektywng powierzchnie klejenia, ktéra
powinna by¢ wieksza niz 60% powierzchni ptyty.

Po okoto 48 godzinach kiedy zaprawa klejowa juz wyschnie przystepuje sie do mocowania izolacji
termicznej za pomoca tgcznikdw mechanicznych, a w przypadku stabego podtoza z poszerzong strefg
rozporowa.

Styropian, po fgczeniu, nalezy przeszlifowaé, a nastepnie na jego powierzchni zatopi¢ w zaprawie
klejowej do wykonywania warstwy zbrojonej siatke z widkna szklanego. Po minimum 48 godzinach
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kiedy warstwa zbrojona wyschnie nalezy dokona¢ ponownego kotkowania z uzyciem kotkéw z
metalowym trzpieniem z liczbie nie mniejszej niz 4 szt./m2.

Nastepnie na zbrojonej powierzchni za pomocg pacy zebatej (zeby 10x10mm) nakladamy na
powierzchnie Sciany i powierzchnie ptytki klej odksztatcalny mrozoodporny. Plytke przyktadamy do
powierzchni $ciany oraz przesuwamy w plaszczyznie Sciany w miejsce docelowe, tak aby spod
powierzchni ptytki usungé powietrze.

Po zwigzaniu kleju catos¢ spoinujemy zaprawg do spoinowania klinkieru.

Materiaty stosowane w termoizolacji powinny posiadac atesty stwierdzajgce ich zgodnos¢ z normami i
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny by¢ zgodne z przyjetg technologig.

Poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem styropianu o
grubosci min.3cm oraz pomalowaniu na kolor elewaciji.

Po wykonaniu wszystkich prac dociepleniowych nalezy zamontowaé wcze$niej zdjete elementy na
zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio diuzszych (grubos¢ ocieplenia) wspornikach (tablice
informacyjne, oswietlenia, itp.).

Nalezy wykona¢ nowe elementy elewacji: obrobki blacharskie, system odprowadzania wody
deszczowej, parapety zewnetrzne itp.

5.2.2. Kolorystyka elewacji:

Elewacja frontowa: W projekcie zaproponowano elewacje w stonowanych barwach ziemi (piaskowy),
jednoczesnie na elewacji zastosowano wykorzystanie ptytek ceglanych. Cokét wykonac rowniez z ptytki
ceglanej w kolorze naturalnej cegty.

Elewacja tylna: W projekcie zaproponowano elewacje w stonowanych barwach ziemi (piaskowy) w
takim samym odcieniu jak elewacja frontowa. Cokdt wykonac rowniez z plytek ceglanych elewacyjnych
w kolorze naturalnej cegty zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkow.

Uktad kolorow na elewacji pokazano na rysunku ,Kolorystyka elewac;ji”.

Ze wzgledu na niescistosci w odcieniach wynikajgcych z edycji przy doborze koloréw nalezy kierowac
sie wylgcznie podanymi nazwami:

Obrébki blacharskie,parapety, rynny i rury spustowe — kolor zblizony do RAL 8016.
Okna PCV — kolor brgzowy
Elewacja — kolor tynku z palety barw RAL9003 - biaty

- ptytki ceglane elewacyjne w kolorze naturalnej cegty.
- Uziarnienie 1-2mm

5.2.3 Docieplenie stropodachu niewentylowanego:

Zgodnie z zaleceniem Audytu Energetycznego budynku i wskazanym w nim wariancie projektuje sie
ocieplenie styropianem gr. 20 cm.

Piyty stropodachu nalezy doktadnie oczyscié, uzupetni¢ ewentualne ubytki.

Catg powierzchnie nalezy zabezpieczy¢é sSrodkiem grzybobdjczym oraz zagruntowac. Na tak
przygotowane podfoze przyklei¢ plyty styropianowe. Jako zaprawe klejacag nalezy uzy¢ elastyczng
mase bitumiczng lub klej poliuretanowy do styropianu, ktéry bedzie stanowi¢ dodatkowg izolacje
przeciwwilgociowa.
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Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy.

Wszystkie zastosowane rozwigzania nalezy wykona¢ w ramach wybranego systemu pokrycia dachu z
uzyciem wylgcznie systemowych akcesoriow uzupetniajgcych.

Wszystkie istniejgce elementy drewniane lub wykonane z materiatdéw ulegajgcych rozktadowi powinny
by¢ zbadane szczegdlnie pod kgtem zawilgocenia i wytrzymatosci na wyréwnanie betonu, na ktérym
sg osadzone. Przed wykonaniem nowego pokrycia stropodachu wszystkie elementy zawilgocone i
ostabione muszg zostaé usuniete i wymienione na nowe.

Uwaga:

Wszystkie kominy i ogniomurki, ktore nie spetniajg normy dla przewodoéw kominowych, nalezy podnie$c
przez podmurowanie. Wyloty przewodoéw kominowych muszg znajdowaé sie min. 30cm powyzej
powierzchni dachu.

Nalezy rowniez naprawi¢ tynk na kominach ponad dachem.

5.2.4 Wymiana okien:

Rozmieszczenie okien nie ulegnie zmianie.

Zestawienie typdw i wielkosci stolarki wystepujgcych w budynku przedstawia rysunek z zestawieniem
stolarki okienne;.

Zgodnie z zaleceniami Audytu Energetycznego Budynku przedsiewziecia termo modernizacyjnego
dotyczgcego stolarki okiennej projektiuje sie wymiane starej stolarki okiennej na nowg z PCV
posiadajgcej wspotczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 wyposazone w nawiewniki

5.2.5 Infiltracja powietrza:

W celu uzyskania przez okna zgodno$ci z obowigzujagcymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi, szczegdlnosci Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz.U.Nr 15z 1999r.
poz.140) i Polska Norma PN-83/B-03430 (wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej, ze zmianami Pr PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r.) projektowane
okna nalezy wykona¢ w wersji szczelnej z petng na obwodzie uszczelkg o wspotczynniku infiltracji
powietrza oraz zastosowaé w kazdym oknie po 1 sztuce nawiewnika powietrza zewnetrznego wg
aprobaty technicznej ITB.

Uwaga:

Wymiary gabarytowe okien w zestawieniu podano na podstawie pomiaru w naturze otworéw okiennych.
Z uwagi na ewentualne réznice w swietle osciezy wykonawca stolarki przed przystgpieniem do jej
realizacji powinien sprawdzi¢ wymiary zewnetrzne istniejgcych okien w naturze i w miare potrzebny
skorygowac gabaryty nowych okien.

5.2.6 Parapety zewnetrzne:

Istniejgce parapety nalezy wymieni¢ na stalowe powlekane, grubosci 0,7mm. Nalezy
zamontowac plastikowe zakonczenia (zaslepki) boczne parapetow.

5.2.7 Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie:

Przed dociepleniem nalezy zdemontowac istniejgce rury spustowe. Po wykonaniu
prac budowlanych zamontowac¢ nowe rury spustowe z blachy stalowej powlekane;.
Przed ociepleniem budynku nalezy zamocowa¢ nowe uchwyty pod rury spustowe,
o dtugosci trzpienia dostosowanego do grubosci ocieplenia.

5.2.8 Opaska wokoét budynku:
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Przed wykonaniem robét ociepleniowych nalezy zdemontowa¢ opaske wokot budynku i
ponownie utozy¢ po wykonaniu robdt termomodernizacyjnych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

e kompletnosci dostawy,

e zgodnos$ci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

e pod wzgledem stanu technicznego,

o jakosci i kompletno$ci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatdw niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru robét:

powierzchnia rozbieranych $cian — 1m?

kubatura muréw, elementy konstrukcji betonowych — 1m3
belki stropowe, podciggi, stupy — mb

powierzchnia przekry¢ — m?

zbrojenie — kg

wykopy, podktady, nasypy, zasypki - 1m?3

transport grunty - 1m? z uwzglednieniem odlegtosci transportu
chodniki i place - 1m? wykonanej nawierzchni

krawezniki i obrzeza - 1mb

elementy wyposazenia

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbior robét rozbiérkowych

Odbidér robot rozbiérkowych podlega odbiorowi koncowemu. Polega on na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jako$ci.

8.2. Odbioér rob6t murowych

Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych roboét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

= dokumentacja wykonawcza,

= dziennik budowy,

= zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

= protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,
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= protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
= wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3. Odbior tynkéow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
o atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow
e wyglad zewnetrzny tynku:
- powinien by¢ jednolity,
- masa tynkarska réwnomiernie rozlozona na catej powierzchni, bez widocznych
przeswitow podtoza,

- niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, ubytkéw, oraz pylenia powierzchni.

- grubos¢ tynku powinna odpowiadaé zalecanej przez producenta masy

- przyczepnosé tynku do podtoza

- jakos¢ wykonczenia tynkow na naroznikach, obrzezach, stykach.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z projektem nalezy dokonac¢ poprzez ogledziny zewnetrzne
barwy i faktury. Tynk nie moze mie¢ wykwitow i spekan.
Gtadkos¢ i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dtonia.
Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni
majacej nie wiecej niz 5000m?. Probki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zostac¢ wyciete w taki sposob,
aby zostato odstoniete, lecz nieuszkodzone podtoze. Pomiar grubosci wykonuje sie z doktadnoscig do
1mm, a za grubos¢ przyjmuje sie $rednig z pieciu probek.
Sprawdzenie przyczepnosci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim mitotkiem drewnianym —
brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okreslié¢
przyczepnosé wg PN-B-04500.
Sprawdzenie jakosci wykonczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadzg wynik
dodatni. Jezeli jedno z badan da wynik ujemny tynk uznaje sie za niezgodny z wymaganiami, taki tynk
nie moze zostac przyjety.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r ze zm. i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. ze zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. ze zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.169.1650 Rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie

o0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

o Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

o Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
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Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r ze zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r ze zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r ze zm. i powigzane
rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r ze zm.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r ze zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r ze zm. i
powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r ze zm. i powigzane rozp.

.Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002,
ITB”

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”
PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania
i badania”

PN-C-04630 ,Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-EN 13162 — ,Wyroby z wetny mineralnej (MW)”,

PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowej

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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