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 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty elektryczne polegające na wykonaniu badań 
i pomiarów elektrycznych okresowych oraz rezystencji uziemienia instalacji 
odgromowej – (5 letnich) w Inspektoracie ZUS w Piasecznie, Inspektoracie ZUS 
w Żyrardowie i w Punkcie Informacyjnym ZUS w Błoniu. 

a) Zakres prac obejmuje: 

 wykonanie badań i pomiarów rezystancji przewodów instalacji oświetleniowych, 
urządzeń wentylacji, wentylatorów i pomp CO, CW, 

 wykonanie badań i pomiarów rezystancji przewodów instalacji gniazd wtyczkowych            
ogólnego użytku i przewodów obwodów gniazd komputerowych, 

 pomiarów samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiary impedancji pętli zwarciowej 
w układzie sieci TT i TN-C-S, badanie wyłączników różnicowo-prądowych 
w instalacjach elektrycznych zasilających urządzenia z gniazd wtyczkowych oraz 
połączeń stacjonarnych, 

 pomiarów rezystancji uziemienia instalacji odgromowych, ciągłości przewodów  
instalacji piorunochronnej i uziemienia, wykonanie szkicu punków kontrolno- 
pomiarowych, 

 wykonanie szkiców tablic elektrycznych zasilających poszczególne obwody 
i poszczególne odbiorniki z naniesieniem typu i wartości znamionowych aparatów 
zabezpieczający przewody elektryczne, 

 wykonanie uproszczonego planu rozmieszczenia tablic elektrycznych i gniazd 
elektrycznych oraz urządzeń poddanych badaniom. 

 wykonanie pomiarów elektrycznych z natury i opisu na rzutach kondygnacji  
z zaznaczeniem ich lokalizacji oraz uzupełnieniem poprawnych opisów tablic 
elektrycznych i oznakowania. 

b) Zakres czynności przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych  zawiera: 
 

 sprawdzenie poprawnego montażu i podłączenia urządzeń elektrycznych, ciągłości 

przewodów obwodów elektrycznych i połączeń wyrównawczych ( główną szynę 

uziemiająca, metalowe elementy konstrukcyjne, urządzenia centralnego ogrzewania 

i systemów klimatyzacyjnych) itp.,  

 uziemienia instalacji piorunochronnej, 

 sprawdzenia działania instalacji elektrycznej, tablic rozdzielczych, urządzeń i osprzętu 
elektrycznego, skuteczności uziemienia ochronnego - spełnienia warunku 
samoczynnego wyłączenia zasilania.  

 badań wyłączników różnicowo-prądowych ich poprawnego działania. W nakładach 

uwzględniono opracowanie i wykonanie protokołów pomiarowych zawierających 

wyniki pomiarów oraz ocenę stanu technicznego badanego urządzenia, instalacji lub 
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obwodu oraz dokumentacji pozwalającej na identyfikację i lokalizację elektrycznych 

gniazd wtyczkowych i urządzeń elektrycznych na rysunkach pomieszczeń na rzutach 

poszczególnych kondygnacji w budynkach, 

 sprawdzenie i uzupełnienie opisów obwodów elektrycznych oświetleniowych i gniazd 

wtyczkowych w tablicach zasilających. 

 
2. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 

(kody CPV i ich nazwy):      
   

           45300000-0  roboty instalacyjne w budynkach 
           45310000-3  roboty instalacyjne elektryczne 
           45311000-0  roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
            

3. Termin realizacji zamówienia – całkowity zakres prac pomiarowych objętych 
umową: 
 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy,  
b) zakończenie  realizacji przedmiotu zamówienia  w terminie 5 tygodni od dnia  
    podpisania umowy ale nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku.  

 
2. Lokalizacje i ilość badań oraz pomiarów. 
 
Tabela 1. Budynek III O/ZUS w Piasecznie przy ul. Puławskiej 34 b - 1. pomiary rezystancji izolacji przewodów, 
samoczynnego wyłączenia zasilania 2. skuteczności zerowania instalacji gniazd wtyczkowych instalacji 
komputerowej i ogólnej 3. badanie wyłączników różnicowo-prądowych 4. Badanie instalacji piorunochronnej. 

Lp. Opis Jm 
Ilość 

pomiarów 

1 

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji 

elektrycznych instalacji odbiorczej 1 f - 

pierwszy pomiar obmiar = 1 

pomiar 1 

2 

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji 

elektrycznych - obwody instalacji 

odbiorczej 1 f każdy następny = 81 

pomiar 81 

3 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania 

zasilania i skuteczności zasilania 

(pierwsza próba) obmiar = 1 

prób. 1 

4 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania 

zasilania i skuteczności zasilania 

(następna próba) obmiar = 252 

prób. 252 

5 
(pierwsza próba) badania wyłączników 

różnicowo prądowych obmiar = 1 
prób. 1 

6 
Badania wyłączników różnicowo 

prądowych obmiar =  43   
prób. 43 

7 
Pomiar rezystancji instalacji odgromowej 

– pomiar pierwszy 
pomiar 1 

8 
Pomiar rezystancji instalacji odgromowej 

– pomiar następny 
pomiar 5 
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Tabela 2. Budynek III O/ZUS w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 2/4  - 1. pomiary rezystancji izolacji przewodów, 
samoczynnego wyłączenia zasilania 2. skuteczności zerowania instalacji gniazd wtyczkowych instalacji 
komputerowej i ogólnej 3. Badanie wyłączników różnicowo-prądowych. 

Lp. Opis Jm 
Ilość 

pomiarów 

1 

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji 

elektrycznych instalacji odbiorczej 1 f - 

pierwszy pomiar obmiar = 1 

pomiar 1 

2 

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji 

elektrycznych - obwody instalacji 

odbiorczej 1 f każdy następny = 8 

pomiar 8 

3 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania 

zasilania (pierwsza próba) obmiar = 1 
prób. 1 

4 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania 

zasilania (następna próba) obmiar = 25 
prób. 25 

5 
(pierwsza próba) badania wyłączników 

różnicowo prądowych obmiar = 1 
prób. 1 

6 
Badania wyłączników różnicowo 

prądowych obmiar =  5 
prób. 5 

    

 

Tabela 3. Budynek III O/ZUS w Żyrardowie przy ul. Bankowej 1 i ul. Cichej 2/8  - 1. Badanie instalacji 
piorunochronnej. 

Lp. Opis Jm 
Ilość 

pomiarów 

1 

Pomiar rezystancji instalacji odgromowej 

– pomiar pierwszy 

= 1 

pomiar 1 

2 Pomiar rezystancji instalacji odgromowej  pomiar 16 

    

 


