



**Strona internetowa**

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: remont tarasu przy budynku B Oddziału ZUS w Piła

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji wzoru umowy będącego cz. B do SIWZ.  
Zmianie ulega treść:

**§ 18 ust.1 pkt 2 umowy tj:**

„zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej o 30 dni kalendarzowych termin określony w § 5 ust. 1 umowy.”

Zapis otrzymuje brzmienie:

„zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej o 7 dni kalendarzowych termin określony w § 5 ust. 1 umowy.”

**Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega termin składania ofert.**

DYREKTOR ODDZIAŁU  
  
Jerzy Sawicz