
Załącznik nr 1a do Zapytania publicznego 

znak postępowania 470000/273/02/2020-ADG 

Załącznik nr 1 do umowy 

1 

 

Wykonanie kosztorysów inwestorskich – zakres poszczególnych zadań 

budowlanych 

1. Remont korytarza III piętra, skrzydło od ul. Pretficza i Energetycznej w budynku 

Oddziału Wrocław – aktualizacja dokumentacji 
1) Kosztorys bez wymiany istniejących opraw oświetleniowych (sam demontaż i ponowny montaż na 

czas malowania, 25 szt oświetlenie główne + uwzględnić oprawy awaryjne) 

2) Należy uwzględnić malowanie opaski wokół drzwi od strony pokoju biurowego (dla drzwi 

wymienianych na szersze) 

3) Tynki i gładzie wykonywać metodą na mokro (bez szlifowania) 

4) Na wzniesieniach – uwzględnić rozwiązanie antypoślizgowe (np. ryflowane płytki) 

5) Malowanie sufitu i lukarny po zalaniu – klatka schodowa D 

6) Odrestaurowanie drzwi drewnianych klatki schodowej D 

7) Wymiana przewodów elektrycznych na korytarzu  (istniejące przewody aluminiowe, m.in. 

okablowanie od tablicy piętrowej do pokoi, obwody opraw oświetleniowych na korytarzu ) 

8) Demontaż starych gniazd siłowych, montaż nowych gniazd siłowych w skrzynkach pod 

rozdzielniami TO-10, TO-20, TO-15 

9) Reszta zakresu zgodnie z istniejącą dokumentacją, aktualizacja cen 

 

2. Remont Sali Obsługi Klienta II Inspektoratu ZUS we Wrocławiu, ul. Litomska 36 

1) Odsunięcie, zabezpieczenie mebli. 

2) Przygotowanie ścian do malowania (uzupełnienie ubytków, naprawa spękań) 

3) Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych  (strefa za biurkami), skucie 

istniejących płytek 

4) Wykonanie w miejscu rozebranej posadzki płytek gresowych w kolorze zbliżonym do RAL 

1013, zbliżonych wizualnie do istniejącej posadzki z płytek (wym 30x60), z paskiem 

oddzielającym strefę oczekiwania od strefy obsługi klienta w kolorze zbliżonym do RAL 

6000 

5) Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych i sufitów (sufit podwieszany kasetonowy) 

6) Wymiana istniejącej witryny – od załamania. Wstawienie nowej z drzwiami 

automatycznymi, jednoskrzydłowymi, przesuwnymi. 

7) Prace realizowane na obiekcie czynnym – Sala Obsługi Klienta cały czas musi obsługiwać 

klientów, należy więc uwzględnić etapowanie prac i zabezpieczenie części nowej posadzki 

na czas przerwy w pracach. Prace mogą być prowadzone po godzinach urzędowania, w 

weekendy i dni wolne od pracy. 

 

3. Malowanie SOK i zaplecza w Biurze Terenowym w Sycowie, ul. Wałowa 16 
1) Odsunięcie, zabezpieczenie mebli. 

2) Przygotowanie ścian do malowania (uzupełnienie ubytków, naprawa spękań) 

3) Montaż odbojnic na ścianach (bez materiału) 

4) Malowanie sufitów podwieszanych w kolorze białym 

5) Malowanie ścian, słupów i rygli NCS S 0510-G20Y 

6) Prace realizowane na obiekcie czynnym – Sala Obsługi Klienta cały czas musi obsługiwać 

klientów, należy więc uwzględnić etapowanie prac i zabezpieczenie części nowej posadzki 
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na czas przerwy w pracach. Prace mogą być prowadzone po godzinach urzędowania, w 

weekendy i dni wolne od pracy. 

 

4. Docieplenie stropu w części nieużytkowej strychu – przedmiar, kosztorys 

7) Impregnacja więźby dachowej 

8) Oczyszczenie pomieszczenia 

9) Ułożenie izolacji na stropie z wełny mineralnej z pogrubieniem warstwy przy ścianach 

zewnętrznych, (parametry spełniające aktualne przepisy prawne) 

10) Zakrycie wełny folią 

11) Wykonanie podestu drewnianego umożliwiającego dojście do wyłazu dachowego 

12) Wymiana wyłazu dachowego wraz z uszczelnieniem dachu wokół klapy 

13) Malowanie ścian kolankowych w kolorze białym. 

14) Wymiana instalacji elektrycznej pomieszczenia. 

 

5. Wymiana izolacji świetlika II Inspektoratu ZUS we Wrocławiu, ul. Litomska 36  

1) Usunięcie starej, zniszczonej warstwy papy ze ścian świetlika 

2) Oczyszczenie powierzchni ścian 

3) Wykonanie izolacji na nowo – papa podkładowa + 2x papa wierzchniego krycia, z 

wywinięciem na papę poziomą. 

 

 

 


