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Wykonanie kosztorysow inwestorskich — zakres poszczegdlnych zadan
budowlanych

1. Remont korytarza lll pietra, skrzydto od ul. Pretficza i Energetycznej w budynku
Oddziatu Wroctaw — aktualizacja dokumentacji

Kosztorys bez wymiany istniejgcych opraw oswietleniowych (sam demontaz i ponowny montaz na
czas malowania, 25 szt oswietlenie gtéwne + uwzglednié¢ oprawy awaryjne’
Nalezy uwzgledni¢ malowanie opaski wokoét drzwi od strony pokoju biurowego (dla drzwi
wymienianych na szersze’
Tynki i gtadzie wykonywa¢ metodg na mokro (bez szlifowania’
Na wzniesieniach — uwzglednic rozwigzanie antyposlizgowe (np. ryflowane ptytki’
Malowanie sufitu i lukarny po zalaniu — klatka schodowa D
Odrestaurowanie drzwi drewnianych klatki schodowej D
Wymiana przewoddw elektrycznych na korytarzu (istniejgce przewody aluminiowe, m.in.
okablowanie od tablicy pietrowej do pokoi, obwody opraw oswietleniowych na korytarzu °
Demontaz starych gniazd sitowych, montaz nowych gniazd sitowych w skrzynkach pod
rozdzielniami TO-10, TO-20, TO-15
Reszta zakresu zgodnie z istniejgcg dokumentacja, aktualizacja cen

2. Remont Sali Obstugi Klienta Il Inspektoratu ZUS we Wroctawiu, ul. Litomska 36
Odsuniecie, zabezpieczenie mebli.

Przygotowanie $cian do malowania (uzupetnienie ubytkéw, naprawa spekan’

Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych (strefa za biurkami’, skucie
istniejgcych ptytek

Wykonanie w miejscu rozebranej posadzki ptytek gresowych w kolorze zblizonym do RAL
1013, zblizonych wizualnie do istniejgcej posadzki z ptytek (wym 30x60°, z paskiem
oddzielajgcym strefe oczekiwania od strefy obstugi klienta w kolorze zblizonym do RAL
6000

Dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych i sufitow (sufit podwieszany kasetonowy’
Wymiana istniejacej witryny — od zatamania. Wstawienie nowej z drzwiami
automatycznymi, jednoskrzydtowymi, przesuwnymi.

Prace realizowane na obiekcie czynnym — Sala Obstugi Klienta caty czas musi obstugiwac
klientow, nalezy wiec uwzgledni¢ etapowanie prac i zabezpieczenie czesci nowej posadzki
na czas przerwy w pracach. Prace moga by¢ prowadzone po godzinach urzedowania, w
weekendy i dni wolne od pracy.

3. Malowanie SOK i zaplecza w Biurze Terenowym w Sycowie, ul. Watowa 16
Odsuniecie, zabezpieczenie mebli.

Przygotowanie $cian do malowania (uzupetnienie ubytkéw, naprawa spekan’

Montaz odbojnic na Scianach (bez materiatu’

Malowanie sufitdw podwieszanych w kolorze biatym

Malowanie $cian, stupdw i rygli NCS S 0510-G20Y

Prace realizowane na obiekcie czynnym — Sala Obstugi Klienta caty czas musi obstugiwacd
klientéw, nalezy wiec uwzgledni¢ etapowanie prac i zabezpieczenie czesci nowej posadzki
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na czas przerwy w pracach. Prace mogg by¢ prowadzone po godzinach urzedowania, w
weekendy i dni wolne od pracy.

4. Docieplenie stropu w czesci nieuzytkowej strychu — przedmiar, kosztorys
Impregnacja wiezby dachowej

Oczyszczenie pomieszczenia

Utozenie izolacji na stropie z wetny mineralnej z pogrubieniem warstwy przy $cianach
zewnetrznych, (parametry spetniajgce aktualne przepisy prawne’

Zakrycie wetny folig

Wykonanie podestu drewnianego umozliwiajgcego dojscie do wytazu dachowego
Wymiana wytazu dachowego wraz z uszczelnieniem dachu wokét klapy

Malowanie scian kolankowych w kolorze biatym.

Wymiana instalacji elektrycznej pomieszczenia.

5. Wymiana izolacji swietlika Il Inspektoratu ZUS we Wroctawiu, ul. Litomska 36
Usuniecie starej, zniszczonej warstwy papy ze Scian swietlika

Oczyszczenie powierzchni Scian

Wykonanie izolacji na nowo — papa podktadowa + 2x papa wierzchniego krycia, z
wywinieciem na pape pozioma.



