

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja SOK oraz dostosowanie budynku bazy hotelowej w Międzyzdrojach przy ul. Lipowej 9 do wymagań technicznych i przeciwpożarowych, przebudowa pokoi hotelowych oraz zagospodarowanie terenu”, numer postępowania: 271/PN/U/2/ZAP/2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 139 000 euro.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 378 500,00 zł brutto.

Jawne otwarcie ofert nastąpiło o godz. 14:00 w pokoju nr 230 w siedzibie Zamawiającego.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena zł brutto	Data złożenia oferty	Termin wykonania zamówienia / warunki płatności	gwarancja
1.	Powersun Sp. z o.o. ul. Kowalska 9/2 20-115 Lublin	147 600,00	06.03.2020 r.	150 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z kryterium K2 „skrócenie terminu wykonania zamówienia” / 30 dni	5 lat
2.	MAKI architekci Sp. z o. o. ul. Wesele 6/6 30-127 Kraków	270 600,00	10.03.2020 r.	180 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z kryterium K2 „skrócenie terminu wykonania zamówienia” / 30 dni	5 lat
3.	AKINT Sp. z o. o. ul. Wandy Rutkiewicz 9 02-956 Warszawa	258 300,00	11.03.2020 r.	150 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z kryterium K2 „skrócenie terminu wykonania zamówienia” / 30 dni	5 lat
4.	ARCHICE Sp. z o. o. Sp. K. ul. Garncarska 5 70-377 Szczecin	364 941,00	12.03.2020 r. godz. 8 ⁰⁵	150 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z kryterium K2 „skrócenie terminu wykonania zamówienia” / 30 dni	5 lat
5.	Konsorcjum: DEMIURG Project S.A. DEMIURG Sp. z o. o. Sp. K. ul. Górnicza 2/143a 60-107 Poznań	373 747,80	12.03.2020 r. godz. 10 ⁰⁵	150 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z kryterium K2 „skrócenie terminu wykonania zamówienia” / 30 dni	5 lat

6.	SMG Architekci Szymon Guza ul. Okulickiego 46/u1 lokal 6 71-031 Szczecin Autorska Pracownia Architektoniczna PRO Karol Jurga ul. Hugona Kołłątaja 2 72-100 Goleniów	144 525,00	12.03.2020 r. godz. 10 ²⁵	150 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z kryterium K2 „skrócenie terminu wykonania zamówienia” / 30 dni	5 lat
7.	SEMARCHITEKCI Sławomir Mućko ul. Ks. Barnima III Wielkiego 3/40 71-437 Szczecin	202 212,00	12.03.2020 r. godz. 11 ³⁴	180 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z kryterium K2 „skrócenie terminu wykonania zamówienia” / 30 dni	5 lat
8.	AKCENT Pracownia Projektowa s.c. Romuald Saczewa Leszek Świątek ul. Obotrycka 14b 71-684 Szczecin	244 770,00	12.03.2020 r. godz. 12 ⁵¹	150 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z kryterium K2 „skrócenie terminu wykonania zamówienia” / 30 dni	5 lat
9.	Pracownia Projektowa MIŁO7 Miłosz Paweł Stachera ul. Grochowa 14/7 71-741 Szczecin	112 914,00	12.03.2020 r. godz. 12 ⁵⁸	180 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z kryterium K2 „skrócenie terminu wykonania zamówienia” / 30 dni	5 lat

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji na stronie zamawiającego – www.zus.pl w zakładce zamówienia publiczne – Oddział ZUS w Szczecinie, przekaze Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 zgodnie ze wzorem – załącznikiem do SIWZ.

dokument zatwierdzony przez
Dyrektora Oddziału