                                    
[bookmark: _GoBack]                                                                                                            Załącznik nr 1 do Umowy.
                      


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności przewodów wentylacyjnych i podłączeń wentylacyjnych 
w budynkach I Oddziału ZUS w Warszawie w następujących lokalizacjach:  

I ETAP:
1) ul. Kasprowicza 151        - 408 przewodów wentylacyjnych,
razem (I etap): 408 przewodów wentylacyjnych.

II ETAP:
1) ul. Senatorska 6/8, ul. Senatorska 10, ul. Miodowa 5
a) budynek nr 2               -  63 przewody wentylacyjne,
b) budynek nr 3               -  27 przewodów wentylacyjnych,
c) budynek nr 4               -  23 przewody wentylacyjne,
d) budynek nr 5               -  52 przewody wentylacyjne,
e) budynek nr 6               -  68 przewodów wentylacyjnych,
f) budynek nr 7               - 152 przewody wentylacyjne,
g) budynek nr 9               -   37 przewodów wentylacyjnych,
h) budynek nr 10a            -    4 przewody wentylacyjne,
2) ul. Kasprowicza 151        - 408 przewodów wentylacyjnych,
3) ul. Goleszowska 2            -  80 przewodów wentylacyjnych,
razem (II etap): 914 przewodów wentylacyjnych.

2. Zakres Okresowej kontroli obejmuje:
1) sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych,
2) sprawdzenie ciągu w przewodach,
3) ocenę stanu kominów ponad dachem i ewentualnych nasad kominowych,
4) ocenę stanu ław i stopni kominiarskich,
5) sporządzenie protokołów z okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych dla  każdego budynku oddzielnie,
6) wykonanie rysunków inwentaryzacyjnych podłączeń kratek wentylacyjnych, 
do przewodów jako załączników do protokołów z okresowej kontroli.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością, przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie przepisów BHP i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników realizujących zamówienie 
z Instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego dla budynków w poszczególnych lokalizacjach, wskazanych w pkt. 1.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) I etap – do dnia 31 maja 2020 r.
      b) II etap – do dnia 30 listopada 2020 r.

