
załącznik nr 3 do Zapytania publicznego 
załącznik nr 2 do umowy 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych i podjazdu dla 
niepełnosprawnych w Inspektoracie ZUS w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Rosłońskiego 4. 

 
Zakres prac dotyczących w/w zamówienia: 

 demontaż balustrad, 

 odkucie starych płytek gresowych (schody, pochylnia dla niepełnosprawnych, obudowa 
pochylni, chodnik) wraz z wywozem płytek poza teren budowy i utylizacją, 

 częściowe rozebranie krawężników, 

 wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wraz  
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, 

 wykonanie biegów schodowych z płyt kamiennych granitowych (stopnice – granit 
płomieniowany gr. 2 cm, podstopnice – granit polerowany gr. 2 cm), 

 wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z płyt kamiennych granitowych 
płomieniowanych gr. 2 cm, 

 wykonanie okładzin pionowych i poziomych pochylni dla niepełnosprawnych z płyt 
kamiennych granitowych polerowanych gr. 2 cm, 

 remont cząstkowy chodników z kostki wraz z częściową wymianą krawężników, 

 dostawa i montaż balustrad stalowych pochylni i schodów ocynkowanych malowanych 
proszkowo, 

 
Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami polegające na: 

 przed schodami głównymi zastosować oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (np. 
kafelki, maty z wyżłobieniami) w kontrastowym kolorze, 

 początek i koniec biegu pochylni wyróżnić przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany 
w fakturze, 

 krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia schodów oznaczyć kontrastowo, 

 na poręczach schodowych  należy umieścić tabliczkę z informacją w alfabecie Braile’a na 

wewnętrznej stronie poręczy na początku biegu schodów, na wierzchu lub po wewnętrznej 

stronie pochwytu z informacją na którą kondygnację prowadzą schody oraz opis funkcji 

kondygnacji typu „Wejście do ZUS” 

 
Szczegółowy zakres prac określają przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do wniosku oraz 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót stanowiąca załącznik nr 2 do wniosku. 

 
2. Harmonogram wykonywania robót: 

Prace można wykonywać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od 600 do 1900 . 
Wykonawca w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy przedstawi do 
akceptacji Zamawiającemu harmonogram wykonywania robót. 
 

3. Termin wykonania prac: 
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia  
20 grudnia 2020 roku . Datą realizacji przedmiotu umowy będzie data odbioru końcowego. 



 
4. Odbiory robót: 

Zamawiający zobowiązany będzie wyznaczyć datę odbioru końcowego i zakończyć czynności 
odbioru końcowego nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości 
do odbioru końcowego przez Wykonawcę. 
 


