

Olsztyn, 16 grudnia 2020 r.

Oddział w Olsztynie

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania na: „remont pomieszczeń I i II piętra budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4 (znak postępowania: **230000/271/14/2020-ZAPII**)”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.) Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. W dniu 16 grudnia 2020 r. o godzinie 12:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu.
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **570 750,11 zł brutto**.
3. Zestawienie ofert złożonych w terminie:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty w PLN brutto	Termin realizacji przedmiotu zamówienia	Okres gwarancji (minimum 36 m-cy)	Warunki płatności
1	Zakład Budowlano-Handlowy Miroslaw Popko ul. Działkowa 75 10-861 Olsztyn	483 215,06 zł	Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 30.06.2021 r., z zastrzeżeniem, że do końca 2020 r. Wykonawca wyremontuje pomieszczenia: wc na I i II piętrze oraz 11 pomieszczeń biurowych na I piętrze (pom. nr 123, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 138).	60 m-cy	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
2	Firma Budowlana BARTOM Tomasz Bartosiewicz ul. Witosa 31/47 10-688 Olsztyn	539 772,95 zł	Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 30.04.2021 r., z zastrzeżeniem, że do końca 2020 r. Wykonawca wyremontuje pomieszczenia: wc na I i II piętrze oraz 11 pomieszczeń biurowych na I piętrze (pom. nr 123, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 138).	60 m-cy	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

3	INTERVIS Sp. z o. o. ul. Towarowa 17A 10-416 Olsztyn	554 347,04 zł	Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 30.06.2021 r., z zastrzeżeniem, że do końca 2020 r. Wykonawca wyremontuje pomieszczenia: wc na I i II piętrze oraz 11 pomieszczeń biurowych na I piętrze (pom. nr 123, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 138).	60 m-cy	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
4	Firma „RO-LEX” mgr Leszek Rokseła ul. Mickiewicza 22/39 11-430 Korsze	636 916,87 zł	Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 30.06.2021 r., z zastrzeżeniem, że do końca 2020 r. Wykonawca wyremontuje pomieszczenia: wc na I i II piętrze oraz 11 pomieszczeń biurowych na I piętrze (pom. nr 123, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 138).	60 m-cy	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
5	Przedsiębiorstwo Budowlane MARYBUD Marianna Kwiatkowska ul. 1 Maja 6 10-118 Olsztyn	350 021,10 zł	Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 30.06.2021 r., z zastrzeżeniem, że do końca 2020 r. Wykonawca wyremontuje pomieszczenia: wc na I i II piętrze oraz 11 pomieszczeń biurowych na I piętrze (pom. nr 123, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 138).	60 m-cy	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
6	ANKOR Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 73 10-449 Olsztyn	OFERTA WYCOFANA DNIA 16 GRUDNIA 2020 r.			
7	P.H.U. „WALDI” Łukasz Waldemar Zbutowicz ul. Słoneczna 3/18 11-100 Lidzbark Warmiński	600 873,74 zł	Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 30.04.2021 r., z zastrzeżeniem, że do końca 2020 r. Wykonawca wyremontuje pomieszczenia: wc na I i II piętrze oraz 11 pomieszczeń biurowych na I piętrze (pom. nr 123, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 138).	60 m-cy	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
8	ANKOR Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 73 10-449 Olsztyn	240 950,53 zł	Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 30.06.2021 r., z zastrzeżeniem, że do końca 2020 r. Wykonawca wyremontuje pomieszczenia: wc na I i II piętrze oraz 11 pomieszczeń biurowych na I piętrze (pom. nr 123, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 138).	60 m-cy	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
9	RANTECH Sp. z o. o. Gutkowo 80A 11-041 Olsztyn	540 535,81 zł	Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 30.06.2021 r., z zastrzeżeniem, że do końca 2020 r. Wykonawca wyremontuje pomieszczenia: wc na I i II piętrze oraz 11 pomieszczeń biurowych na I piętrze (pom. nr 123, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 138).	60 m-cy	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

10	DZ SYSTEMS Damian Zuśka Bałdzki Piec 13/1 10-687 Olsztyn	476 817,55 zł	Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 30.04.2021 r., z zastrzeżeniem, że do końca 2020 r. Wykonawca wyremontuje pomieszczenia: wc na I i II piętrze oraz 11 pomieszczeń biurowych na I piętrze (pom. nr 123, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 138).	60 m-cy	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
11	Usługi Budowlane EFEKTOR Łukasz Kowalczyk ul. Na Skarpie 1/1 10-078 Olsztyn	517 409,70 zł	Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 30.06.2021 r., z zastrzeżeniem, że do końca 2020 r. Wykonawca wyremontuje pomieszczenia: wc na I i II piętrze oraz 11 pomieszczeń biurowych na I piętrze (pom. nr 123, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 138).	60 m-cy	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
12	Prywatne Przedsiębiorstwo SEWIL Sebastian Podlecki ul. Wilczyńskiego 25E/225 10-686 Olsztyn	328 205,27 zł	Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 30.06.2021 r., z zastrzeżeniem, że do końca 2020 r. Wykonawca wyremontuje pomieszczenia: wc na I i II piętrze oraz 11 pomieszczeń biurowych na I piętrze (pom. nr 123, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 138).	60 m-cy	30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

Sprawę prowadzi:

Iwona Maszkowska

Tel. 89 521-23-37

Mail: ZAP\_Olsztyn@zus.pl