



220000/271/7-25/2020-ZAP

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu oraz podległych terenowych jednostkach organizacyjnych (TJO)**

WYBÓR WYKONAWCY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹, dokonał wyboru Wykonawców na realizację przedmiotowej usługi, tj.

Część I – O/ZUS w Nowym Sączu

Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę

CLAR SYSTEM S.A. – lider konsorcjum

ul. Janickiego 20 b

60-542 Poznań

członek konsorcjum

Clar Serwis Sp. z o.o.

ul. Janickiego 20 b

60-542 Poznań

członek konsorcjum

Solcom-Bayard Sp. z o.o.

ul. Janickiego 20 b

60-542 Poznań

Przewidywany koszt realizacji umowy brutto: **2 329 720,08 zł.**

Streszczenie i porównanie złożonych ofert

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena w zł.	Punkty za cenę
1.	ROKA PLUS Sp. z o.o. ul. Polna 14 97-300 Piotrków Trybunalski	2 867 503,20	81,25

¹ Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 j.t. ze zm.

2.	CLAR SYSTEM S.A. – lider konsorcjum ul. Janickiego 20 b 60-542 Poznań Clar Serwis Sp. z o.o. członek konsorcjum ul. Janickiego 20 b 60-542 Poznań Solcom-Bayard Sp. z o.o. członek konsorcjum ul. Janickiego 20 b 60-542 Poznań	2 329 720,08	100,00
3.	ERA Sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Katowicka 16B 41-500 Chorzów NOVIA Sp. z o.o. członek konsorcjum ul. Paderewskiego 34 41-500 Chorzów	2 657 861,76	87,65
4.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Sokola 14 39-400 Tarnobrzeg Karabela Serwis Sp. z o.o. -Partner ul. Mrozowa 1 31-752 Kraków	3 197 008,08	72,87
5.	Firma Usługowa AGA Agnieszka Kasińska ul. Energetyków 5 43-170 Łaziska Górne	3 173 904,00	73,40
6.	Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko ul. Hauke Bosaka 1 25-217 Kielce	2 470 031,04	94,32
7.	Mega Service Plus Sp. z o.o. ul. Panewnicka 375 40-773 Katowice	3 371 740,96	69,10

Część II – I/ZUS w Gorlicach

Oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Sokola 14

39-400 Tarnobrzeg

Karabela Serwis Sp. z o.o. -Partner

ul. Mrozowa 1

31-752 Kraków

Przewidywany koszt realizacji umowy brutto: **340 612,08 zł.**

Streszczenie i porównanie złożonych ofert

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena w zł.	Punkty za cenę
1.	ROKA PLUS Sp. z o.o. ul. Polna 14 97-300 Piotrków Trybunalski	501 217,46	67,96
2.	CLAR SYSTEM S.A. – lider konsorcjum ul. Janickiego 20 b 60-542 Poznań Clar Serwis Sp. z o.o. członek konsorcjum ul. Janickiego 20 b 60-542 Poznań Solcom-Bayard Sp. z o.o. członek konsorcjum ul. Janickiego 20 b 60-542 Poznań	348 483,60	97,74
3.	ERA Sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Katowicka 16B 41-500 Chorzów NOVIA Sp. z o.o. członek konsorcjum ul. Paderewskiego 34 41-500 Chorzów	402 441,60	84,64
4.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Sokoła 14 39-400 Tarnobrzeg Karabela Serwis Sp. z o.o. -Partner ul. Mrozowa 1 31-752 Kraków	340 612,08	100,00
5.	Firma Usługowa AGA Agnieszka Kasińska ul. Energetyków 5 43-170 Łaziska Górne	442 219,05	77,02

Część III – I/ZUS w Limanowej

Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę
CLAR SYSTEM S.A. – lider konsorcjum
 ul. Janickiego 20 b
 60-542 Poznań
 członek konsorcjum
Clar Serwis Sp. z o.o.
 ul. Janickiego 20 b
 60-542 Poznań
 członek konsorcjum
Solcom-Bayard Sp. z o.o.
 ul. Janickiego 20 b
 60-542 Poznań

Przewidywany koszt realizacji umowy brutto: **348 138,72 zł.**

Streszczenie i porównanie złożonych ofert

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena w zł.	Punkty za cenę
1.	ROKA PLUS Sp. z o.o. ul. Polna 14 97-300 Piotrków Trybunalski	406 518,05	85,64
2.	CLAR SYSTEM S.A. – lider konsorcjum ul. Janickiego 20 b 60-542 Poznań Clar Serwis Sp. z o.o. członek konsorcjum ul. Janickiego 20 b 60-542 Poznań Solcom-Bayard Sp. z o.o. członek konsorcjum ul. Janickiego 20 b 60-542 Poznań	348 138,72	100,00
3.	ERA Sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Katowicka 16B 41-500 Chorzów NOVIA Sp. z o.o. członek konsorcjum ul. Paderewskiego 34 41-500 Chorzów	382 404,72	91,04
4.	Firma Usługowa AGA Agnieszka Kasińska ul. Energetyków 5 43-170 Łaziska Górne	454 196,88	76,65

Część IV – I/ZUS w Nowym Targu

Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę
CLAR SYSTEM S.A. – lider konsorcjum
ul. Janickiego 20 b
60-542 Poznań
członek konsorcjum
Clar Serwis Sp. z o.o.
ul. Janickiego 20 b
60-542 Poznań
członek konsorcjum
Solcom-Bayard Sp. z o.o.
ul. Janickiego 20 b
60-542 Poznań

Przewidywany koszt realizacji umowy brutto: **429 334,32 zł.**

Streszczenie i porównanie złożonych ofert

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena w zł.	Punkty za cenę
1.	ROKA PLUS Sp. z o.o. ul. Polna 14 97-300 Piotrków Trybunalski	522 609,36	82,15
2.	CLAR SYSTEM S.A. – lider konsorcjum ul. Janickiego 20 b 60-542 Poznań Clar Serwis Sp. z o.o. członek konsorcjum ul. Janickiego 20 b 60-542 Poznań Solcom-Bayard Sp. z o.o. członek konsorcjum ul. Janickiego 20 b 60-542 Poznań	429 334,32	100,00
3.	ERA Sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Katowicka 16B 41-500 Chorzów NOVIA Sp. z o.o. członek konsorcjum ul. Paderewskiego 34 41-500 Chorzów	472 760,88	90,81
4.	Firma Usługowa AGA Agnieszka Kasińska ul. Energetyków 5 43-170 Łaziska Górne	534 740,88	80,29

Uzasadnienie wyboru:

Wybrani Wykonawcy spełniają warunki udziału w prowadzonym postępowaniu i przedłożyli oferty z najniższą ceną.

Zamawiający wyznacza termin do podpisania umów z wybranymi Wykonawcami na dzień: **02.02.2021 r.**

Ponadto w ofercie nr 5 złożonej przez
Firma Usługowa AGA
Agnieszka Kasińska
ul. Energetyków 5
43-170 Łaziska Górne

Stwierdzono omyłki rachunkowe:

Część I

Jest:

Przewidywany koszt realizacji umowy brutto: 3 172 641,52 zł.

Wino być:

Przewidywany koszt realizacji umowy brutto: **3 173 904,00 zł.**

Część II

Jest:

Przewidywany koszt realizacji umowy brutto: 442 216,05 zł.

Wino być:

Przewidywany koszt realizacji umowy brutto: **442 219,05 zł.**

Część III

Jest:

Przewidywany koszt realizacji umowy brutto: 454 908,96 zł.

Wino być:

Przewidywany koszt realizacji umowy brutto: **454 196,88 zł.**

Część IV

Jest:

Przewidywany koszt realizacji umowy brutto: 534 570,01 zł.

Wino być:

Przewidywany koszt realizacji umowy brutto: **534 740,88 zł.**

Szczegółowe wyliczenia stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

DYREKTOR ODDZIAŁU

Krystyna Domaradzka