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Dotyczy:

postepowania

Wroctaw, 01 luty 2021 .

WSZYSCY WYKONAWCY

na

ustuge polegajaca

na wykonaniu dokumentacji

kosztorysowej przedsiewzie¢ remontowych Oddziatu ZUS we Wroctawiu w

2021, znak postepowania 8000368060.

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat we Wroctawiu, zwany dalej Zamawiajgcym

informuje, ze wptynety pytania dotyczgce w/w postepowania.

Zamawiajgcy ponizej zamieszcza tre$¢ pytan wraz z odpowiedziami.

Lp. Pytanie OdpowiedZ Zamawiajgcego
1. Czy wykonawca otrzyma dokumentacje 1. Remont 40 pokoi - ZUS posiada inwentaryzacje
techniczng lub fotograficzng dotyczacg zakresu architektoniczng obiektu, ktérg przekaze
prac do wykonania opisanego w zataczniku nr 1 wykonawcy
do umowy czy tez musi dokonaé wizji lokalnej na | 2. Remont komindw - zalecana wizja lokalna
kazdym z wymienionych budynkéw? 3. Wymiana klap dymowych - ZUS Oddziat
Woroctaw posiada dokumentacje projektowg w
wersji papierowe;j, jak réwniez wytyczne
dotyczace zakresu prac instalacyjnych. Do
wymiany s3 3 klapy dymowe (2 na klatce Ai 1l na
klatce B), opis prac od strony instalacyjnej w
zatgczniku do odpowiedzi.
2. Jezeli przedmiary i wycene bedzie nalezato Wizja lokalna jest mozliwa w dniach od
wykonac na podstawie wizji lokalnej to prosimy o | poniedziatku do pigtku w godzinach 8-13:00
informacje w jakich dniach i jakich godzinach (termin do uzgodnienia).
budynki beda dostepne dla wykonawcy wraz z
dostepnoscig osoby ktdra wskaze prace do
wykonania w pomieszczeniu biurowym oraz
udostepni wyjscie na dach.
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Czy zapis dotyczacy ,,sity wyzszej” zgodnie z
umowa § 2 pkt 5 dotyczy réwniez sytuacji
zasniezenia i oblodzenia powierzchni dachow
uniemozliwiajacej dokonanie wizji i czy w zwigzku
z tym bedzie mozna przesung¢ termin wykonania
umowy?

Jezeli okres zasniezenia i oblodzenia bedzie sie
utrzymywat ponad potowe czasu przewidzianego
na opracowanie dokumentacji, Zamawiajacy
rozwazy taka mozliwosé.

Zgodnie z zapisami wykonanie ustugi okreslonej w
§ 1 ust. 1 nastapi w nieprzekraczalnym terminie:
28.02.2021r i jest potwierdzone protokotem
przekazania dokumentacji. Dzien 28.02.2021r. to
niedziela, zatem aby dotrzymad terminu ustuge
nalezy wykonac faktycznie do 26.02.2021r.
Dodatkowo dzien ztozenia oferty to 08.02.2021r. ,
natomiast dzien wyboru najkorzystniejszej oferty i
podpisania umowy z wykonawca nie jest
okreslony, w zwigzku z czym sztywno okreslony
termin koncowy wykonania ustugi moze stac sie
niemozliwy do wykonania. Wnosimy o zmiane
zapisOw SIWZ na wykonanie ustugi nastapi w
terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy akceptuje zmiane zapisow
dotyczacych terminu wykonania ustugi na 3
tygodnie od dnia podpisania umowy.

Czy w tabelce formularza ofertowego ceny za
poszczegdlne kosztorysy nalezy podaé jako kwoty
netto czy brutto?

Brutto i w nawiasie netto.

Prosimy o podanie przyblizonej powierzchni pokoi
biurowych w budynku Oddziatu Wroctaw, ktérych
dotyczy zapytanie.

Zakres obejmuje 40 pomieszczen, okoto 720 m2.

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz przestanie odpowiedzi nie powoduje przedtuzenia terminu

sktadania ofert.

Zatgczniki:

1. Zat. 1 odpowiedzi na pytania.pdf
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