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Sygnalizuj nieprawidtowosci w przetargu
sygnalista@zus.pl

WSZYSCY WYKONAWCY

INFORMACIJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postepowania na: wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji zadan o nazwie cz. 1 ,,Modernizacja systemu sygnalizacji
pozaru oraz sygnalizacji wtamania i napadu — I/Zywiec”, cz. 2 ,Instalacja zaworu pierwszenstwa
instalacji wodnej — I/Zywiec”. Znak postepowania 020000/273/6/ZAP-2021-48.

Szanowni Panstwo,

uprzejmie informuje, ze w w/w postepowaniu w czesci 1 ,Modernizacja systemu sygnalizacji pozaru
oraz sygnalizacji wtamania i napadu — I/Zywiec” wybrano najkorzystniejszg oferte:

OFERTANR 1

Firma Projektowa PROTELKOM
ul. Chorzowska 27b/8

41-910 Bytom

Cena ofertowa: 14 760,00 zt

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca zaoferowat najnizszg cene sposréd wszystkich badanych waznych ofert, a takze spetnit
wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu publicznym.

W postepowaniu w czesci 1 ,,Modernizacja systemu sygnalizacji pozaru oraz sygnalizacji wtamania i
napadu — |/Zywiec” ztozono 3 oferty.

Oferty ztozone w postepowaniu nie podlegajgce odrzuceniu w cz.1:

OFERTANR 1

Firma Projektowa PROTELKOM
ul. Chorzowska 27b/8

41-910 Bytom

Cena ofertowa: 14 760,00 zt
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OFERTANR 2

Powersun Sp. z 0.0.

Ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

Cena ofertowa: 54 120,00 zt

OFERTANR 3

DEVPARK Sp. z 0.0.

Ul. Wspdlna 15/1

62-052 Komornik

Cena ofertowa: 17 712,00 zt

Jednoczesnie informuje, ze cze$é 2 ,Instalacja zaworu pierwszenstwa instalacji wodnej — I/2Zywiec”
zotata uniewazniona.

Uzasadnienie uniewaznienia: W czesci 2 ,,Instalacja zaworu pierwszenstwa instalacji wodnej —
I/Zywiec”- cena wybranej najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, jaka Zamawiajgcy przeznaczyt na
sfinansowanie zamdwienia. Zamawiajacy nie ma mozliwosci zwiekszenia srodkéw przewidzianych w
planie.

Dziekuje za udziat w postepowaniu.
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