

Departament Zamówień Publicznych



Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu
sygnalista@zus.pl

993200/271/IN-491/2021

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zakup urządzeń platformy x86 wraz z usługą opieki serwisowej**”, znak postępowania TZ/271/48/20.

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje informację z publicznego otwarcia ofert w ww. postępowaniu, które odbyło się w dniu 25 maja 2021 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego (ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa):

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podatkiem VAT – **58 322 495,04 zł** (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć i 04/100).

W tym:

Część A

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podatkiem VAT – **26 688 884,10 zł** (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery i 10/100).

Część B

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podatkiem VAT – **31 633 610,94 zł** (słownie złotych: trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset dziesięć i 94/100).

2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia opcjonalnego z podatkiem VAT – **6 178 959,62 zł** (słownie złotych: sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć i 62/100).

W tym:

Część A

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia opcjonalnego z podatkiem VAT – **4 286 934,02 zł** (słownie złotych: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery i 02/100).

Część B

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia opcjonalnego z podatkiem VAT – **1 892 025,60 zł** (słownie złotych: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć i 60/100).

3. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25 maja 2021 r. do godz. 10:00, wpłynęło 12 (dwanaście) ofert:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Część zamówienia	Całkowita cena z podatkiem VAT w PLN	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności	Okres gwarancji
1.	Advatech Sp. z o.o. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław	A	9 602 141,88 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia macierzy)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
2.	ATENDE S.A. Plac Konesera 10a 03-736 Warszawa	B	25 802 713,68 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia serwerów)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
3.	COMARCH Polska S.A. Al. Jana Pawła II 39 31-864 Kraków	A	8 557 129,68 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia macierzy)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
		B	44 380 445,49	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia serwerów)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
4.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: COMPUTEX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mroźna 27 03-654 Warszawa Partner konsorcjum: Necker IT Sp. z o.o. ul. Wyspowa 31 lok. 2 03-687 Warszawa	A	15 471 215,52 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia macierzy)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
		B	23 956 718,61 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia serwerów)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
5.	ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa	B	33 130 529,70 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia serwerów)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
6.	EUVIC Sp. z o.o. ul. Przewozowa 32 44-100 Gliwice	A	11 178 240,00 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia macierzy)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
		B	20 671 675,20 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia serwerów)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
7.	Infonet Projekt S.A. ul. Towarowa 2 43-300 Bielsko-Biała	A	11 438 016,00 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia macierzy)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

8.	NIVER Sp. z o.o. ul. Cementowa 12B 91-859 Łódź	B	33 175 774,02 zł	9 tygodni (termin realizacji wdrożenia serwerów)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
9.	S&T Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21D 02-676 Warszawa	A	12 145 512,00 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia macierzy)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
		B	27 155 123,28 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia serwerów)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
10.	SYMMETRY Sp. z o.o. ul. Zygmunta Vogla 8 02-963 Warszawa	A	10 755 120,00 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia macierzy)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
		B	27 991 400,28 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia serwerów)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
11.	ADT Group Sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa	A	19 753 800,00 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia macierzy)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
12.	UpWare Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa	B	30 336 759,36 zł	8 tygodni (termin realizacji wdrożenia serwerów)	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ